ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Secretaria Municipal de Governo

MINUTA DE EDITAL

CONCORRENCIA PUBLICA N.° 03/2024

1 -INTRODUGCAO

1.1. O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU, através da Comissdo Permanente de Licitagao,
devidamente autorizada por/pelo Sr. Prefeito, do processo administrativo n°® 1433/2023, torna publico que
fara realizar no dia 02/02/2024, as 09h30min., no Prédio da Secretaria de Governo, situado na Rua
Mario Costa, n® 593, Vale das Palmeiras Casimiro de Abreu, licitagdo na modalidade de Concorréncia
Publica do tipo menor pre¢co Global de Empreitada por Prego Unitario n.° 03/2024 cujo objeto
execugdo das obras de implantagio do COMPLEXO EDUCACIONAL BARRA DE SAO JOAO,
conforme especificagbes deste edital que se regera pela Lei Federal n°® 8.666, de 21/06/93, e suas
alteracGes posteriores, pela Lei Complementar n.° 123, de 14.12.06, além das demais disposicdes legais
aplicaveis e do disposto no presente Edital e da Minuta do Contrato, normas estas que os Licitantes e
interessados declaram conhecer.

1.2 As retificagbes deste edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnagdes,
obrigaraoa todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os veiculos em que se deu a publicagao
originaria, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
modificagdo nao alterar a formulagao das propostas.

1.3 O edital se encontra disponivel no enderego eletrénico, http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br/, na
secao Licitacbes ou na Comissdo Permanente de Licitagdo, no enderego supracitado, até 24 (vinte e
quatro) horas anteriores a data do recebimento das propostas, mediante permuta por 02 (duas) Resmas
de Papel A4.

14 Os interessados poderao solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretacéo
de qualquer de seus dispositivos em até 2 (dois) dias Uteis anteriores a abertura da sessao, por escrito,
no seguinte endereco: Rua Mario Costa n° 593, Vale das Palmeiras, Casimiro de Abreu — RJ., de 09

horas até 17 horas, ou e-mail: licitacao@casimirodeabreurj.gov.br.

1.4.1 Cabera ao Presidente da Comissdao de Licitagdo, responder aos pedidos de
esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de
acolhimento de propostas, com encaminhamento de cépia da resposta para todos os interessados,
observado o disposto no item 1.2.

1.4.1.1. O esclarecimento de duvidas e informacgbes sobre os projetos, Planilhas de Quantitativos e
Custos Unitarios (Orcamento Analitico por Servigo), Memoriais Descritivos e Cronogramas Fisico-
Financeiros do edital poderdo ser requeridos, por escrito a Secretaria Municipal de Educagao -
Departamento de Infraestrutura Escolar - Divisdo de Obras, situada na Rua Padre Francisco Maria
Talles, 570 - Mataruna Casimiro de Abreu/RJ - CEP 28860-000 , das 10h as 16h, diariamente, exceto aos
sabados, domingos e feriados, até dois dias Uteis anteriores a data fixada neste edital para recebimento
das propostas ou e-mail: manutencao.semed.casimiro@gmail.com /
educacao.semed.casimiro@gmail.com

1.5 Os interessados poderao formular impugnagdes ao edital em até 2 (dois) dias Uteis anteriores a
abertura da sessédo, no seguinte endereco: Rua Padre Anchieta n°. 234, Centro, Casimiro de Abreu —
RJ., de 09 horas até 17 horas.

1.5.1 Cabera a AUTORIDADE SUPERIOR, auxiliada pelo Presidente da Comissao de Licitagao,
decidir sobre a impugnagéo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, com encaminhamento de cépia da
resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.2.

2 DO OBJETO

21 O objeto da presente Concorréncia € execugdo das obras de implantagdo do COMPLEXO
EDUCACIONAL BARRA DE SAO JOAO, 2° Distrito do Municipio de Casimiro de Abreu - RJ

2.2 Para os fins do inciso |, do paragrafo 1°, do Art. 30, da Lei Federal n° 8.666/93, sao consideradas
parcelas de maior relevancia técnica as constantes no item 9.4.
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3 -DOS RECURSOS ORQAMENTARIOS

31 Os recursos necessarios a realizagdo do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte dotagcéo
orcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 20.07.12.365.0040.1.523 e 20.07.12.365.0040.1.653
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00

4 - TIPO DE LICITAGAO

4.1 - A presente licitagdo € do tipo menor preco e regime de empreitada por Menor Pre¢o Global, sob
regime de Empreitada por Pre¢o Unitario.

4.2 Sera considerado o menor valor, aquele encontrado pela Comissao Permanente de Licitagdo a partir
da proposta mais vantajosa para o Municipio de Casimiro de Abreu, sendo vencedora aquela que
atender as especificagdes deste Edital e seus anexos, e oferecer o0 menor prego.

5 - VALOR ESTIMADO DA ADMINISTRAGAO PUBLICA

5.1 - O valor global estimado do servigo (limite estabelecido), com base na Planilha de Custos Unitarios &
de R$ 23.566.521,39 (vinte e trés milhées, quinhentos e sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e
um reais e trinta e nove centavos).

6 — DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO
6.1 - Poderao participar desta licitagdo quaisquer empresas que:

6.1.1 - estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto desta
licitagado, devendo ser comprovado pelo contrato social;

6.1.2 - comprovem possuir os documentos necessarios de habilitagao previstos neste edital.
6.2 - Nao poderao concorrer neste certame as empresas:

6.2.1 - Suspensas temporariamente de participar de licitagbes e impedidas de contratar com a
Administragao Municipal Direta e Indireta, nos termos do inciso lll, do artigo 87, da Lei Federal
8.666/93;

6.2.2 - ja incursos na pena do inciso |V, do art. 87 da Lei n.° 8.666/93, seja qual for o 6rgao ou entidade
que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administragao Publica;

6.2.3 - que incorrerem em quaisquer das situagdes previstas nos incisos |, Il e Il do art. 9° da Lei Federal
n° 8.666/93.

6.2.4 — em consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituigcao;

6.2.5 — sociedades empresarias que estiverem em concordata, em recuperacéo judicial, recuperagao
extrajudicial, em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolu¢gdo ou em liquidacao
judicial ou extrajudicial;

6.2.5.1 - sera permitida a participacdo de empresa em recuperagao judicial com plano de recuperagao
homologado pela autoridade judiciaria competente, visto que nesse contexto ha plausibilidade de
capacidade econdmico-financeira, devendo, entdo, demonstrar-se além da referida homologacéo judicial
os demais requisitos para habilitagdo econdmico-financeira;

6.2.6 — sociedade empresaria ou empresario proibido de contratar com o Poder Publico, em razao do
disposto no artigo 72, § 8°, V, da Lei Federal n® 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais);

6.2.7 - empresa sob o controle acionario de um mesmo grupo de pessoas fisicas ou juridicas;

6.2.8 - empresas cujos dirigentes, gerentes, sécios ou componentes do seu quadro técnico sejam
servidores do Municipio ou de seus fundos, fundggées ou autarquias;
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6.2.9 - pessoas fisicas ou juridicas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto desta
licitagao;

6.3 - Nao serdao admitidas a Concorréncia as empresas suspensas do direito de licitar, no prazo e nas
condicbes do impedimento, as declaradas inidoneas pela Administragdo Direta ou Indireta, inclusive
Fundacgdes, nos niveis federal, estadual ou municipal. Sera realizada consulta junto ao Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Municipal para verificagdo
dos impedimentos.

6.4 - A empresa vencedora podera realizar operagoes de transformagado societaria, fusdo, cisdo e
incorporagao até a aceitacao definitiva das obras, desde que submeta tal fato ao Municipio de Casimiro
com antecedéncia de 30 (trinta) dias, para verificacdo de suas implicagdes com o objeto do Contrato.

6.5 - Nao sera permitida a participagdo de mais uma empresa sob o controle acionario de um mesmo
grupo depessoas fisicas ou juridicas.

6.6 - Nao sera permitida a participagao de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sécios ou componentes do
seu quadro técnico sejam servidores do Municipio ou de suas sociedades paraestatais, fundagdes ou
autarquias, ou que o tenham sido nos ultimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data desta
Concorrencia Publica, ou que tenham participado como autores ou colaboradores do projeto da obra
objeto desta Concorrencia Publica.

6.7 - Nao sera permitida a participagao de licitantes que tenham participado da elaboracéo do projeto, bem
como de licitantes cujo quadro técnico seja integrado por profissional que tenha participado como autor ou
colaborador do projeto.

6.8 - Nao sera permitida a participacédo de sociedades cooperativas em razdo da natureza do objeto
dopresente certame.

7 - DOS PRAZOS

7.1 O prazo maximo para a execugao do servigo sera de acordo com o Cronograma Fisico Financeiro a
contar da assinatura do Contrato.

7.2 O prazo de vigéncia do contrato sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da
Ordem da execugéo dos servi¢os, vedado o contrato com prazo de vigéncia indeterminado, ressalvando as
hip6teses do art. 57, da Lei 8.666/93.

7.3 A execucgao dos servigos se dara de forma concomitante, ou seja, todos os pavimentos iniciardo ao
mesmo tempo, conforme cronogramas fisico-financeiros;

7.4 A Ordem de Servico sera expedida pela da Secretaria de Educacgao. Antecipadamente a emissao da
referida ordem de servigo, havera a designagao do correspondente fiscal da execugéo contratual.

7.5 O prazo para o inicio dos servigos sera de até 05 (cinco) dias uteis, apds recebimento da Ordem de
Servigo pela Contratada.

7.6 A entrega das Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ART, conforme reza o art. 3° da
Resolugdo N° 425/98 do CONFEA, e assinatura do contrato & fator predecessor para a expedigdo da
Ordem de Servigo.

7.7 O prazo de vigéncia do contrato e execugéo da obra podera ser prorrogado nos termos do artigo 57,
§1°, da Lei Federal 8.666/93.

7.8 Prazos para Assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data do recebimento da
convocagao conforme artigos 62 e 64 sem prejuizo das penalidades previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93.

7.9 Executado o contrato, o seu objeto seréa recebido:
(a) Provisoriamente, na forma prevista na legislacao em vigor.

(b) Definitivamente, por comissao designada pelo(a) Secretario(a), apés o decurso do prazo de
conservagao e verificada a perfeita adequagao do objeto aos termos contratuais.

7.10A Adjudicataria é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao
3
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ou de ma qualidade dos materiais empregados, na forma da lei.

7.11 0 recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da
obra ou servigco, nem a ético-profissional, pela perfeita execugcédo do Contrato.

7.12 Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da
data da sua entrega.

7.13 Se por motivo de for¢ga maior, a homologacéo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade da
proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da Secretaria Municipal de Educagéo, este
podera solicitar a prorrogagao da validade da proposta por igual prazo.

8 - DA FORMA DE APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E DA PROPOSTA
DEPREGOS

8.1 - No local, na data e na hora fixados no item 1.1, os Licitantes apresentarao suas propostas em 02
(dois) envelopes, opacos, indevassaveis e lacrados, designados respectivamente por “A” e “B”, constando
obrigatoriamente da parte externa de cada um deles as seguintes indicagdes:

| - ENVELOPE “A” - DOCUMENTAGAOMUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU CONCORRENCIA - CC
N° 03/2024

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTEII - ENVELOPE “B” — PROPOSTA DE PRECOS
MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU

CONCORRENCIA — CC N° 03/2024
NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

8.1.1- Uma vez ultrapassada a hora estabelecida para o recebimento das propostas, estas ndo mais
serao, sob qualquer justificativa, recebidas pela Comissado permanente de Licitagao.

8.2 - Os documentos dos envelopes “A” — HABILITAGAO e “B” — PROPOSTA DE PREGOS, serdo
apresentados na forma estabelecida nos itens abaixo.

8.2- A O licitante devera apresentar, como anexo da proposta comercial (Anexo IV) a Planilha
orgamentaria, o Cronograma e a Composic¢ao do B.D.l., conforme constante dos Anexos lll, VIl e XV.

8.3 - Os documentos exigidos no ENVELOPE “A” —- DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO - deverao ser
apresentados no original ou em copia reprografica autenticada, na forma do Art. 32 da Lei Federal
8.666/93, encadernados, com as folhas numeradas sequencialmente e rubricadas pelo representante legal
do Licitante. A documentacdo das empresas estrangeiras e quaisquer outros provenientes do exterior
deverdo estar autenticados pelo Consulado Brasileiro no pais de origem e integralmente traduzidos por
tradutor juramentado.

8.4 - Pode a Comissédo Permanente de Licitagao solicitar a exibicao do original de qualquer documento, no
no ato do certame, apds a abertura do Envelope “A”.

8.5- As PROPOSTAS DE PRECOS (Anexo IV) serao apresentadas, conforme modelo padronizado
fornecido pela Administragdo Municipal, rubricadas pelo representante legal da empresa,

8.6 - Nao serdo admitidas, sob qualquer pretexto, modificagdes ou substituicbes da proposta ou de
quaisquer documentos depois de entregues os envelopes a Comissao Permanente de Licitagao.

8.7 - Os licitantes arcardo com todos os custos relativos a apresentagao de sua propostas. O municipio de
Casimiro de Abreu nao sera responsavel por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos
na licitagdo ou os seus resultados.

8.8 - O ENVELOPE “A” contera os documentos necessarios a comprovag¢ao da habilitagao juridica, da
qualificagao técnica, da qualificagdo econdmico-financeira e da regularidade fiscal do Licitante, conforme a
seguir discriminado no item 9.

9 - 0S DOCUMENTOS DA FASE DE HABILITAGAO - ENVELOPE A

9.1 - Habilitagao Juridica

Para habilitar-se a presente licitacdo a interessada devera apresentar a seguinte documentacgao:

9.1.1 — Registro comercial, no caso de Empresa individual;

9.1.2 — Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de

4
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sociedade por cota de responsabilidade limitada e no caso de sociedade por agbdes, acompanhado de
documentos de eleigao de seus atuais administradores;

9.1.3 — Inscrigédo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura da
diretoria em exercicio.

9.2 - Da Qualificagdo Econémico — Financeira

9.2.1 — Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis (Demonstragao de Resultado) do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balango provisérios, exceto nos casos de empresas ou
sociedades com inicio das suas atividades no mesmo exercicio em que ocorrer o certame licitatério,
podendo ser atualizados na forma prevista na legislagao pertinente em vigor;

OBS: As demonstragdes contabeis e o balango patrimonial deverdo estar acompanhados do Termo
de Abertura e Encerramento do Livro Diario do exercicio apresentado, devidamente registrado na
Junta Comercial ou no 6rgao competente, na forma da Lei.

(9.2.1a) Comprovagédo de boa situagéo financeira da empresa sera feita de forma objetiva, através do
CALCULO DE INDICES CONTABEIS, o qual devera ser assinado por Profissional Habilitado pelo Conselho
Regional de Contabilidade, sendo considerada inabilitada a empresa que n&o obtiver indice de liquidez
corrente e liquidez geral e solvéncia geral, maiores ou iguais a 1,00 (um), considerando a complexidade e
acuidade da execucdo do objeto a ser contratado tendo por objetivo a correta avaliagdo da situagéo
financeira do licitante visando o devido cumprimento das obrigagdes decorrentes da licitagao.

A situagéo financeira das licitantes sera aferida por meio dos indices de: liquidez corrente - LC, liquidez geral
- LG e solvéncia geral - SG.

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

LG= Ativo Circulante (+) Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante (+) Exigivel a Longo Prazo

SG= Ativo Total i
Passivo Circulante(+) Exigivel a Longo Prazo

Os indices calculados, obrigatoriamente, acompanhardo as demonstragdes contabeis, sendo consideradas
habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes resultados:

Liquidez corrente indice maior ou igual a 1,00
Liquidez geral indice maior ou igual a 1,00
Solvéncia geral indice maior ou igual a 1,00

9.2.2 — Certidao negativa de Faléncia ou Concordata ou Insolvéncia, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica, emitidas até 90 (noventa) dias da data estabelecida no preambulo deste edital,
exceto quandodela constar o prazo de validade;

a) Nao sera causa de inabilitagdo do licitante a anotagéo de distribuicdo de processo de Recuperagao
Judicial ou Pedido de Homologacao de Recuperagdo Extrajudicial, caso seja comprovado no Momento
da entrega da documentacgéo exigida no presente item, que o plano de Recuperagao ja foi aprovado ou
Homologado pelo juizo competente.

9.2.3 - Comprovagao de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital social,
devidamente integralizado, relativo a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratagdo admitida
a atualizacdo na forma do art. 31, § 3°, da Lei Federal n.° 8.666/93.

9.3 — Da Regularidade Fiscal

9.3.1 - Prova de inscricdo de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);

9.3.2 — Prova de inscrigdo no cadastro de contribuinte Estadual;

9.3.3 — Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo da
“Certiddo deQuitacéo de Tributos e contribuicbes ngerais”;
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9.3.4 — Prova de Regularidade do Imposto Sobre Circulagdo de Mercadorias e Servigos (ICMS) e do
Imposto sobre Servigos (ISS), de acordo com o objeto social da firma e referido, respectivamente, ao
Estado e ao Municipio de domicilio da licitante. No que se refere ao Estado do Rio de Janeiro a Certidao
referente a existéncia ou ndo de débito do ICMS devera ser apresentada juntamente com a Certidao
Negativa da Divida Ativa do Estado do Rio de Janeiro, assim como a do Municipio que devera ser
acompanhada da Divida Ativa;

9.3.5 — Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da Sede do licitante;

9.3.6 — Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, mediante a apresentagcdo da “Certidao
Negativa de Débito” junto ao INSS — CND;

9.3.7 — Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por tempo de servico — FGTS

9.3.8 — No caso de Licitantes nao sujeitos a inscrigdo junto as fazendas Estadual e Municipal, estes
deverdocomprovar tal situacéo através de Certidao de Nao-Contribuinte, emitida pelo 6rgédo competente;

9.3.9 — As certiddes de regularidade de débitos para com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede do
Licitante, que n&o contiverem expressamente em seu corpo o prazo de validade, s6 serdo aceitas se
expedidas até 90 (noventa) dias anteriores a data de recebimento dos envelopes;

9.3.10 — Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho;

9.3.11 — A Comissdo Permanente de Licitagbes decidira a cerca das eventuais impugnagoes
apresentadas no prazo legal previsto no artigo 41, §2° da lei n° 8.666/93. Julgada procedente a
impugnacao, sera dado conhecimento a todos os Licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 02
(dois) dias uteis;

9.4. - QUALIFICAGAO TECNICA
A. QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL

(A.1.) Prova de inscrigéo ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU que comprove atividade relacionada com o
objeto;

(B) QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

(B.1) Prova de inscricao ou registro do(s) profissional(is), junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que comprove atividade
relacionada com o objeto;

(B.2) Apresentar para cada parcela de servigos relevantes, atestado(s), devidamente registrado(s) no
CREA e/ou CAU da regido onde os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o
licitante tenha executado para 6rgao ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes servigos, com
caracteristicas similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto
licitado, cuja parcela de maior relevancia Técnica e Financeira é:

‘RELACAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA DE MAIOR COMPLEXIDADE TECNICA E
RELEVANCIA ACERVO TECNICO PROFISSIONAL

SERVICO DESCRICAO UNIDADE

Execucdo de paredes, com moéddulos de PVC - Sistema PVC 5

01 L M
concreto, diretriz sinat 004
Execugdo de concretagem em elementos de Fundagdo, estruturas, 2

02 ~ . o : M
paredes de vedagao, ou de complexidade técnica superior
Execugdo de estrutura metdlica em sistemas de cobertura

03 : ! L . KG
(teesouras/trelicas), ou de complexidade técnica superior

04 Execugcdo de assentamento de telha sanduiche metalica M2
termoacustica, incluso icamento

ANEXO IV (do termo de referencia) e ANEXGO VI (do edital) - Memodria de Calculo dos servigos de
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maior complexidade técnica e relevancia
Servigo 03 - ESTE SERVICO PODERA SER COMPROVADO TAMBEM PELA UNIDADE EM M2

Obs.: Para fins do disposto no item, admite-se o somatério de atestados, nos termos do §5° do art. 68 do
regulamento interno de Licitagdes, Contratos e Convénios da DAE S/A.

(B.2.1) Para atendimento a qualificagao técnico-profissional, comprovacdo do licitantede possuir em seu
corpo técnico ou de declaragdo assumindo o compromisso de contratagado futura do profissional detentor
do atestado apresentado, ainda que terceirizado; desde que, acompanhada de declaragao de anuéncia
do profissional, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nivel superior, ENGENHEIRO e/ou
ARQUITETO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servigos foram executados,
acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da
administragdo publica direta ouindireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada,que nao o proprio licitante (CNPJ diferente);

(B.3.1) A comprovacao de vinculo profissional se fara com a apresentacdo de copia da carteira de
trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que
conste o profissionalcomo sdécio, do contrato de trabalho ou, ainda, somente a declaragao de contratagao
futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragao de
anuéncia do profissional.

(B.4) Declaragao explicita de responsabilidade técnica autorizando sua inclusdo na equipe técnica, de acordo
com o modelo constante do Anexo Xl, devidamente preenchido e assinado;

(B.4.1) A Declaragao devera conter o nome, CPF e nimero do registro no CREA e/ou CAU do responsavel
técnico que acompanhara a execugao dos servigos de que trata o objeto;

(B.4.2) O nome do responsavel técnico indicado devera constar das certiddes de acervos técnicos
apresentados para qualificagao técnica do licitante;

(B.4) No caso da licitante vencedora apresentar o registro no CREA ou CAU de outro estado da Federacéo,
sera obrigatdria a apresentacdo do visto no respectivo registro, pelo CREA-RJ ou CAU-RJ, no ato da
assinatura do contrato;

(B.5) Declaragao de que o Responsavel da licitante visitou o local das obras, e tomou conhecimento
das condigdes para execugdo do objeto desta licitagdo conforme (Anexo VIlliI);

(B.5.a) Sera facultada visita técnica. A visita devera ser agendada através do telefone (22) 2778-9800,
Ramais: 1942, 1917,1941 ou na Secretaria Municipal de Educacéo, situada na Rua Padre Francisco Maria
Talles, 570, Mataruna - Casimiro de Abreu, de segunda a sexta-feira das 8 as 16 horas, devendo a mesma
ser agendada até o ultimo dia util anterior a data marcada para o recebimento dos envelopes;

(B.5.b) A visita sera realizada através de um responséavel devidamente identificado, munido de documento
que o autorize a representar a empresa, sendo que nao sera permitida a participagdo de um mesmo
representante para mais de uma empresa licitante;

(B.5.c) Os Documentos que trata o item anterior serdo: documento de identificagdo com foto e procuragao
publica ou particular com firma reconhecida no caso de procurador - Caso a procuragao seja por instrumento
particular, devera ser juntado o Contrato Social ou documento equivalente que comprove os poderes do
outorgante; Requerimento de Empresario ou Contrato Social ou outro documento equivalente e documento
de identidade com foto no caso de Sdcio-gerente ou Empresario Individual;

(B.5.d) Os documentos deverao ser apresentados em coépias autenticadas ou deverdo ser apresentados os
originais para conferéncia conforme previsdo constante neste edital;

(B.5.e) Caso a empresa opte por néao realizar a visita, devera apresentar declaracéo, no dia do certame
dentro do envelope “A”, informando que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a execugao do objeto da licitagao, assumindo total responsabilidade pela ndo realizagao da visita e que nao
utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros, que ensejem avengas técnicas ou
financeiras que venham a onerar a Administracdo. A declaragdo devera ser feita em papel timbrado da
licitante;

(B.5.f) Nado sera permitida a reunido de varios licitantes numa mesma data e horario, para evitar o
conhecimento prévio acerca do universo de licitantes;
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(B.5.9) A licitante que deixar de apresentar o Atestado de Visita ou a Declara¢ao de pleno conhecimento das
condi¢des e peculiaridades inerentes a execugéo do objeto da licitagdo sera considerada inabilitada.

9.4 - DOCUMENTAGAO RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA

9.4.1 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagao de certiddo negativa ou certidao positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagao das Leis do Trabalho.

9.4.2 Certiddo Negativa de llicitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores menores, em
obediénciaa Lei n° 9.854/99, que devera ser emitida junto a Delegacia Regional do Trabalho no Estado
do Rio de Janeiro, para as licitantes sediadas fora do Estado do Rio de Janeiro, a certidao devera ser
emitida pelo 6rgdo competente no Estado onde a firma tem sua sede e ou Declaragao firmada pelo
licitante em cumprimento ao disposto no art. 7°, inciso XXXIIl da Constituicdo da Republica, modelo
Anexo IX, deste Edital, de que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de que ndo emprega menor de dezesseis anos, sob as penas da lei.

9.5 - DECLARAGOES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

9.5.1 Declaragdo que a empresa nao possui em seu quadro de pessoal, servidores, empregados
publicos ou dirigentes do Municipio de Casimiro de Abreu, ou que tenha sido, nos ultimos 180 (cento e
oitenta) dias, ocupantes de cargo, emprego ou fun¢cdo no Municipio de Casimiro de Abreu, que tenha
tomado parte na elaboragéo do projeto como autor ou colaborador, conforme disposi¢do do artigo 9°, da
Lei 8.666/93, devidamente assinado pelo responsavel legal.

9.5.2 Declaragado da licitante de inexisténcia de superveniéncia de fato impeditivo da habilitagao,
observadasas penalidades cabiveis (conforme Anexo Xlll).

9.5.3 O Certificado de Registro Cadastral emitido pela PMCA, atualizado e com as validades da
documentagéao vigente na data da licitagao, supre a apresentagdo dos documentos exigidos nas alineas
9.2.1, 9.2.2 e de 9.3.1 a 9.3.10, caso estas estejam vigentes, sendo necessario a apresentacdo dos
demaisdocumentos e declaragdes nao relacionados nesse item, sob pena de inabilitagao.

9.8.4 A auséncia de quaisquer documentos arrolados no item 9 enseja na inabilitacédo da licitante,
assimcomo, aqueles que estiverem fora da sua validade, salvos os casos previstos na LC 123/06.

9.8.5 Além dos documentos mencionados no item 11.1, os licitantes deveréao apresentar a declaragcéo de
que nado foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participagcdo em licitagdo e
impedimento de contratar e a declaragao de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou
Entidade da Administragdo Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem, na forma
Certiddo Negativa de Licitantes Inidéneos, expedida pelo Tribunal de Contas da Unido no endereco
eletrdnico https://contas.tcu.gov.br.

9.8.6 O licitante que, por inobservancia, deixar de apresentar a Certidao Negativa de Licitantes Inidoneos
ou Documento Congénere exigido neste item, podera, a critério do Presidente, ter o documento
consultado junto ao 6rgédo de registro através da internet, 0 mesmo ndo podera participar das fases
posteriores da licitagao.

9.8.7 Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no item 11.2-B, com o
registro de penalidade que impeca a sua participagao em licitagdo ainda em vigor, ndo podera prosseguir
no certame, cabendo a Comisséao de Licitagao declarar tal condi¢ao.

10 - APROPOSTA DE PRECOS

10.1 O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Preco, a Planilha
Orcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta, preenchidos, por meio
mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

10.2 A Proposta de Pregco (Anexo IV), modelo fornecido pela Comissdo Permanente de Licitacao,
devidamente rubricado, devera informar o prego total dos servicos a executar, referente ao més da
apresentagao da proposta, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a
indicacao por extenso, e ser devidamente assinada pelo representante legal do Licitante.

10.2.1 Na hipotese de fornecimento de novos modelos da Proposta de Prego, estas somente serdo
entregues mediante devolugéo das anteriormente fornecidas ao Licitante.
8
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10.2.2 A Planilha Or¢camentéria, que constitui o Anexo lll, devera ser preenchida pelo Licitante, com
informacao expressa referente aos seus custos unitarios, em moeda corrente, respeitante ao més de
apresentacao da proposta, constando ainda o total por item e o somatdrio.

10.2.3 No prego proposto serdo computadas todas as despesas para execugao dos servicos, a totalidade
dos custos e despesas do objeto da presente Concorréncia e todas as despesas com instalagdo do
canteiro de obras/servigo, mobilizagdes e desmobilizagbes de instalagbes provisorias, limpeza final,
sinalizagao, energia, mao de obra, materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e
sociais, todos os custos diretos e indiretos, incluindo-se, também, o BDI — Beneficio e Despesas
Indiretas, taxas, remuneracbes, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas exiras e
necessarias, nao especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta
Concorréncia, vez que nenhuma reivindicagéo para pagamento adicional sera considerada.

10.2.3.1— A Composicdo Analitica do BDI devera ser apresentada discriminando todos os custos
indiretos e lucros (ou beneficios).

10.2.4 Na forma do disposto no § unico, do art. 1°, do Decreto n.° 42.445, de 04.05.10, na planilha
orcamentdaria todos os itens deverdo ser objeto de composi¢cdo detalhada, especificando os pregos
unitarios e

quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros insumos
quetenham sido considerados por ocasiao da fixagdo do prego unitario.

10.2.5 Caso os valores planilhados, em alguns itens, tenham sido coletados diretamente do mercado,
deverdo ser enviadas as pesquisas de mercado que lhe deram origem, contendo a identificacdo da
empresa consultada, as especificagcbes completas do material cotado, com vistas a permitir a verificagao
da compatibilidade entre os precos estimados e aqueles de mercado.

10.2.7 O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto no item 7.1,
conforme modelo, que constitui o Anexo VII, devera conter o percentual do valor de cada categoria de
servico em relagdo ao valor total, indicado més a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro
acumulado maximo, conforme abaixo descrito:

10.2.8 Da memodria de célculo deverao constar todos os itens planilhados.

10.2.9 Da Planilha Orgamentaria ndo deverao constar orgados em separado os insumos de mao de obra
€ equipamentos, por serem parte dos servigos contratados, evitando-se a duplicidade de sua previsao.

10.2.10 O licitante devera apresentar somente uma Unica proposta de precos que contemplara em todos
0s seus itens

11. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1 No local, no dia e na hora previstos neste Edital, em sessido publica, deverdo comparecer os
Licitantes, munidos dos envelopes “A” e “B”, apresentados na forma definida no item 8. Os Licitantes se
fardo presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo
estar portando a carta de credenciamento para todos os atos da licitagao, firmada pelo representante
legal da empresa, conforme Anexo XII

11.2 A auséncia de representantes credenciados nao exclui a participacdo do certame, ficando, todavia,
aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento impossibilitados de responder pelo Licitante e,
em seu nome, praticar qualquer ato.

11.3 Nesta mesma sessdo, que podera ser realizada em mais de um dia, desde que tal se faca
necessario para o completo exame dos documentos apresentados, serdo recebidos os envelopes “A” e
“B” de todos os Licitantes presentes e abertos os envelopes “A”, podendo a documentagdo deles
constante ser examinada por todos os representantes devidamente credenciados, que a rubricarao,
juntamente com os membros da Comissdo Permanente de Licitagdo. Apds a abertura dos envelopes “A”,
a sessao podera ser suspensa para julgamento da habilitagao.

11.4 Os envelopes “B” serdo mantidos fechados, sob a guarda da Comissdo Permanente de Licitagéao,
que os rubricara, juntamente com os representantes credenciados dos Licitantes.

11.5 Da sessao de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera lavrada ata
circunstanciada, que sera assinada pelos representantes credenciados presentes e pelos membros da
Comissao Permanente de Licitagao.

11.6 Serdo considerados habilitados os Licitantes que atenderem integralmente as condigbes previstas
no item 9 deste Edital. 9
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11.7 Apdés comunicado o resultado aos Licitantes, se podera passar imediatamente a abertura dos
envelopes “B” — Proposta de Precos, desde que todos os Licitantes renunciem expressamente ao direito
de recorrer da decisao relativa a habilitagdo. Neste caso, serdo devolvidos aos Licitantes inabilitados os
envelopes “B” — Proposta de Precos — fechados.

11.8  Nao ocorrendo renuncia ao direito de recorrer por parte de todos os Licitantes, sera designada
data para abertura dos envelopes “B”- Proposta de Pregos, observado o prazo de recurso
estabelecido no item

17.1 deste Edital.

119 Ultrapassada a fase de habilitagdo, a Comissdao Permanente de Licitagdo ndo mais podera
desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a habilitagao juridica, a qualificagédo técnica, a
qualificagdo econdmico-financeira e a regularidade fiscal, salvo em razado de fatos supervenientes ou
conhecidos apos o julgamento.

11.10 No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o prazo para recurso
sema sua interposicao, tendo deste havido renuncia ou desisténcia expressa de todos os Licitantes ou
apos o julgamento dos recursos interpostos, serdo abertas as Propostas de Pregos dos Licitantes
habilitados.

1111 As Planilhas Orgamentarias serao verificadas pela Comissdo Permanente de Licitagdo, quanto
a erros aritméticos, que seréo corrigidos da seguinte forma:

11.11.1 Erro de multiplicagao do custo unitario pela quantidade correspondente - sera retificado,
mantendo-se o custo unitario e a quantidade, corrigindo-se o produto.

11.11.2 Erro de adigao - serd retificado conservando-se parcelas corretas e trocando-se a soma.

11.12 O prego total, apresentado na Proposta de Precos, corrigido pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, em conformidade com os procedimentos constantes no subitem 11.11 e apds anuéncia do
Licitante, constituira o valor da proposta. Se o Licitante ndo aceitar as corregdes procedidas, sua
proposta seradesclassificada.

11.13  Seréao desclassificadas as propostas que nao atenderem, no todo ou em parte, as disposi¢oes
deste Edital, aquelas com preco excessivo, € aquelas que tiverem preco manifestamente inexequivel.

11.14 Considerar-se-a de precgo excessivo a proposta com valor superior ao limite estabelecido no item
5.1, deste Edital.

11.15. Em conformidade com o § 1°, art. 48, Lei Federal n.° 8.666/93, presumem-se inexequiveis as
propostascujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
estimadoprevisto na clausula 5.1;

Il — valor estimado previsto na clausula 5.1;

11.16. Poderdo, também, ser consideradas inexequliveis as propostas que nao venham a ter
demonstrada suaviabilidade por meio de documentagdo que comprove que os custos dos insumos sao
coerentes com os do mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugao e
objeto do contrato.

11.16.1 Nas hipoteses das clausulas 11.15 e 11.16, devera a Comisséao fixar prazo nao inferior a 72
horas para que o (s) Licitante (s) comprove(m) a viabilidade de seus pregos, solicitando-lhes a
composi¢cao depregos unitarios para comparagao com insumos e salarios de mercado. A demonstragao
sera acompanhada, pelo menos, dos seguintes documentos e informacdes:

a) namero, més e ano da publicacdo pesquisada, de onde foram retirados os pregcos dos materiais
e da méao de obra, bem como, em cada item, o numero da respectiva pagina pesquisada, anexando sua
copia;

b) quando se tratar de pregos pesquisados no mercado, o Licitante adotara o procedimento anterior

também com relagcdo ao preco da mao de obra e apresentara declaracdao do fornecedor,
comprometendo-se a vendero material pelo preco constante da sua Proposta de Precos;

c) quando o Licitante alegar a propriedade do material tera que comprova-lo por meio idoneo ou
mediante a juntada da respectiva nota fiscal emitida em seu nome.

11.17 O Licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens o1tbalterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
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Orgamentaria;
b) se cotar precgos diferentes para uma mesma composi¢ao;
c) ultrapassar o prego global estimado

11.18 Sera declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que apresentar o menor prego total.

11.19 No caso de empate entre as propostas de menor preco, sera utilizado o critério de sorteio, em
ato publico, com a presencga de todos os licitantes.

11.20 Havendo empate no momento do julgamento das propostas,sera assegurada as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte preferéncia na contratagdo, caso a licitagdo tenha sido vencida por
empresa que nao detenha tal condicao.

11.21 Para efeito da verificagdo da existéncia de empate, no caso das microempresas ou das empresas
de pequeno porte, serdo consideradas as propostas por estas apresentadas iguais ou superiores em até
10% aquela mais bem classificada.

11.22 Havendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

11.22.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar, no
prazo de 02 (dois) dias Uteis, proposta escrita de precgo inferior aquela considerada vencedora, hipétese
na qual tera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

11.22.2 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte que se apresente neste caso nédo venha a
ser contratada, serdo convocadas, na ordem classificatoria, as demais que se enquadrem na mesma
hipétese, para o exercicio de igual direito.

11.22.3 Na situacdo de empate na forma antes prevista, existindo equivaléncia nos valores
apresentados por mais de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, proceder-se-a ao sorteio
entre estas com vistas a se identificar aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

11.23 Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ser contratada pelo critério
de desempate, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

11.24 Na hipdtese de inabilitacdo ou desclassificagdo de todas as propostas, a Comissdo Permanente
de Licitagdo podera fixar aos Licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis para apresentagdo de nova
documentagédo ou de outras propostas devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal
situagao.

11.25 O julgamento das propostas de pregos (envelope “B”) e a classificagao final das propostas sera
objeto de ata circunstanciada, que sera assinada pelos Licitantes credenciados presentes e pelos
membros da Comissdo Permanente de Licitagao.

11.26. Quando da homologagéo do resultado do certame, e desde que n&o haja recurso administrativo
pendente, agéo judicial em curso ou qualquer outro fato impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda
nao tiverem retirado os envelopes de PROPOSTAS DE PRECOS, deverao ser notificados a fazé-lo, no
prazo de 60 dias do recebimento da comunicagdo. Se houver recusa expressa ou tacita dos
interessados, a Comisséo de Licitagdo ou o agente publico competente estara autorizado a inutilizar os
envelopes.

12 - REAJUSTE

12.1 - Somente ocorrera reajustamento dos Contratos apds o periodo de 12 (doze) meses contados da
data da assinatura do contrato, com a prévia autorizagdo da PMCA, e nas hipéteses previstas no art. 65
da Lei Federal 8.666/93 e alteracdes.

12.2 - A Contratada nao tera direito a reajustar a etapa da obra ou servigo que, comprovadamente, sofrer
atraso em conseqiiéncia da agao ou omissdo motivada pela propria Contratada, e também da que for
executada fora do prazo, sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogagao.

12.1. Os precos que vierem a ser pactuados em decorréncia desta licitagao serao fixos e irreajustaveis.
12.1.1. No caso de prorrogacéo do prazo contratual e desde que observado o interregno minimo de um

ano, contado da data limite para apresentacdo da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao
primeiro, da data de inicio dos efeitos ﬂnanceiros1 <1jo ultimo reajuste ocorrido, os valores contratados
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poderdo ser reajustados utilizando-se a variacdo do indice de reajustamento das familias/categoria
EMOP — Empresa Brasileira de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, na forma do disposto no
art.40, inciso XI, da Lei Federal n° 8.666/93.

12.1.2 - Caso venha a ocorrer o aditamento do CONTRATO, na forma prevista no § 1° do art. 65 da Lei
Federal n° 8.666/93, os acréscimos de quantidades serdo remunerados pelos respectivos custos
unitarios constantes do ORGAMENTO ANALITICO DOS SERVIGOS POR PREGOS UNITARIOS, que
vier a ser pactuado com a CONTRATADA;

12.2. Inexiste a possibilidade de adogao pelas partes de qualquer espécie de atualizagao financeira.

12.3 - A Contratada ratificara os termos de sua proposta no que pertine a manutengao das condi¢des e
valores estabelecidos para a execugdo do ajuste, vedada a concessdo de reajuste e/ou revisdo de
pregos durante o periodo de vigéncia do Contrato.

13. DA ADJUDICAGAO, DA HOMOLOGAGAO E DA CONTRATAGCAO

13.1 Uma vez homologado o resultado da licitagdo pelo titular da Secretaria Municipal de Educagéo, o
objeto da licitagdo sera adjudicado ao Licitante vencedor, que sera convocado, por escrito, com uma
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, para assinatura do contrato.

13.2 Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a Secretaria Municipal de
Educacdo, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes
remanescentes que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de classificagcéo, para fazé-lo em igual
prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

14 — DA GARANTIA

141 A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 03 (tres) dias uteis,
contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia da ordem de até 5 %
(cinco por cento) a ser prestada em qualquer das modalidades e limites de que tratam os §§ 1° e 2° do
art. 56 da Lei n.° 8.666/93 - a ser restituida apds sua execugao satisfatoria.

14.1.1 A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do certame, devera
contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo a contratada;

c) prejuizos diretos causados 8 CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato;

d) obrigagbes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.
14.2 A garantia prestada néo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apds sua liberagéo.

14.3 Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento) do menor valor a que
se referem as alineas “a” e “b”, art. 48, paragrafo 1° da Lei n° 8.666/93, sera exigida para assinatura do
contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no paragrafo 1° do art. 56,
igual a diferenga entre o valor resultante do paragrafo 1° do art. 48 da Lei Federal n° 8.666/93 e o valor
da correspondente proposta.

14.4 O levantamento da caugdo contratual por parte da contratada, respeitadas as disposi¢des legais,
dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente,
apos a aceitacao definitiva dos servigos.

14.5 Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranga de eventual diferenga que venha a ser apurada
entre o importe da caucgéao prestada e o débito verificado.

14.6 Sem prejuizo da aplicagao das penalidades cabiveis, a PMCA se utilizara da garantia dada para a
finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na
recomposi¢cao das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia
no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificagao.

14.7 Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n® 8.666/93, a
12
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empresa Contratada devera complementar, no prazo de 48 horas, o valor da caugdo para que seja
mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

14.8 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original sera
recomposto no prazo de 48 horas, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

15 - MEDICOES

15.1. As medigbes serdo efetuadas de acordo com o cronograma fisico/financeiro apresentado pela
Contratada no ato licitatério, em Planilhas contendo os quantitativos dos servigos executados
acompanhadode memodria de calculo, diario de obras atualizado e relatério fotografico.

15.2 Caso a parcela do cronograma nao tenha sido cumprido pela contratada, devera haver justificativa
de cada item que nao tenha sido cumprido, acompanhado de um novo Cronograma para aceitagdo ou
nao dafiscalizagao.

15.3. Podera haver progressao no Cronograma da obra, vedada a antecipagao de pagamento.

15.4.0s itens constantes dos custos administrativos serao medidos em percentual equivalente ao total de
servigos efetivamente executados no periodo, conforme entendimento do Tribunal de Contas da Unido
em seuacordado N° 3.103/2010 — Plenario.

16 - CONDIGOES DE PAGAMENTO E ALTERAGAO DO CONTRATO

16.1. A CONTRATANTE somente efetuara o pagamento a CONTRATADA, desde que obedega as
formalidades legais e contratuais previstas;

16.2. Os pagamentos serdo efetuados através de medigdes mensais de acordo com a planilha
orcamentaria, apds vistoria e aceitacédo pela FISCALIZACAO, observada a obrigatoriedade do percentual
de no minimo 10% (dez por cento) para a ultima medicédo, devendo esse percentual ser liberado apos o
aceite provisorio global dos servigos.

16.3. A nota fiscal devera ser apresentada mensalmente apds a conclusao dos servicos que foram
feitos com a respectiva dotagao do empenho, a fim de ser atestada e posteriormente encaminhada para
pagamento, que devera ser efetuado em até 30 (trinta) dias.

16.4. O pagamento sera realizado em até 30 dias apds a apresentagédo da nota fiscal, que devera ser
apresentada apds a execugao dos servigos, para fins de verificagdo de eventuais descontos, decorrentes
de penalidades impostas a CONTRATADA, por descumprimento de obrigagdes contratuais.

16.5. A nota fiscal atestada sera posteriormente encaminhada para pagamento, sendo processada em
conformidade com a legislagao vigente.

16.6. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacao financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere
direito ao pleito do reajustamento de precgos.

16.7. Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrdnica — NF-e, a partir de 1° de dezembro de 2010, os
contribuintes que, independentemente da atividade econémica exercida, realizem operagdes: | -
destinadas a Administragdo Publica direta ou indireta, inclusive empresa publica e sociedade de
economia mista, de qualquer dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios”
(Protocolo ICMS 42/2009, Clausula Segunda).

16.8. Na ocasido do pagamento a ser efetuado, observadas as condigbes especificas da
CONTRATADA, aplicar-se-a, no que couber, o disposto na Lei Federal No. 9.430, de 27 de dezembro 96
de 1996, na Lei Federal N° 8.212, de 24 de julho de 1991 e na Lei Complementar No. 116, de 31 de julho
de 2003, combinada com a correspondente Lei Municipal, com as alteragdes e regulamentagdes
posteriores.

16.9. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigacées desde que este atraso decorra de culpa da
CONTRATANTE, o valor devido sera acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a titulo de multa, além de
0,033% (trinta e trés milésimo por cento) por dia de atraso, a titulo de compensacao financeira, a serem
calculados sobre a parcela devida; O pagamento da multa e da compensacéo financeira a que se refere
o subitem anterior sera efetivado mediante a autorizagdo expressa da Secretaria Municipal de Fazenda,
em processo préprio, que se iniciara com requerimento da licitante CONTRATADA dirigido ao Secretario
(a) Municipal de Fazenda;

16.10. Caso a CONTRATANTE efetue pagamento devido a CONTRATADA em prazo inferior a 30 (trinta)
dias, sera descontada da importancia devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e trés milésimo por
cento) por dia de antecipagao;

16.11. No caso de a CONTRATADA ser enquadrada nas hipéteses de nio retencéo constante do Art. 4°,
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ou como pessoa juridica amparada por medida Judicial constante do Art. 36, ambos da instrugédo
normativa SRF, n°® 1.234, de 11.01.2012, devera apresentar juntamente com o documento de cobranga a
comprovacao, sob pena de retencao de tributos da fonte;

16.12. Na hipétese de o documento de cobranca apresentar erros, fica suspenso o prazo para o
pagamento respectivo, prosseguindo-se a contagem do prazo somente apds apresentagdo da nova
documentacéo isenta de erros.

17- DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

18-

18.1 Ao vencedor, adjudicado e contratado, que se tornar inadimplente pela entrega dos servigos, pela
escusa ou descumprimento da sua garantia, como proposto e de acordo com o objeto do presente
Projeto Basico, serdo aplicadas as seguintes penalidades:

18.2  Adverténcia por escrito;

18.3 Multa de até 20% sobre o valor do contrato, na dependéncia da gravidade do dano, tudo de
acordo com a decisao da autoridade competente;

18.4 Suspensédo do direito de licitar ou contratar com a Administragédo, por periodo de até 24 (vinte e
quatro) meses, sempre de acordo com a gravidade do fato e a decisdo da autoridade competente;

18.5 Declaragado de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao, até a reabilitacdo do
contratado perante a autoridade que prolatou a decisao, sempre apés o ressarcimento dos danos.

18.6 A sangao indicada no item 17.2, podera ser aplicada conjuntamente com as estabelecidas pelos
itens 17.1 e 17.3, na dependéncia da falta cometida, a critério da Administracao, tudo sem prejuizo da
comunicagao dos fatos ao Tribunal de Contas do Estado. Sera garantido, nesse caso, ao contratado, o
exercicio do direito estabelecido nos paragrafos 2° e 3° do art. 87 da Lei n° 8.666/93 e suas modificagbes
posteriores.

18 - DOS RECURSOS

18.1 Os recursos das decisdes da Comissdo Permanente de Licitagdo serao apresentados por escrito,
no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados da intimagao do ato ou da data da lavratura de qualquer
das atas, conforme o caso, e dirigidos ao Protocolo Geral da Prefeitura. Reconsiderando ou ndo sua
decisao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a Comissdo Permanente de Licitagdo encaminhara o recurso
a autoridade superior.

18.2 A Comissao de Licitagdo dara ciéncia dos recursos aos demais Licitantes, que poder&do impugna-
los no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

18.3 Os recursos contra as decisOes relativas a habilitacdo ou inabilitacdo de Licitante, ou contra o
julgamento da Proposta de Pregos teréo efeito suspensivo.

18.4 A intimagéo dos atos referidos nas alineas “a”, “b”, “c” e “e€” do inciso | do Art. 109 da Lei Federal n°
8.666/93 sera feita mediante publicacdo no Site Oficial do Municipio de Casimiro de Abreu, no mesmo
local onde consta o Aviso desta Licitagao, salvo os casos de habilitagdo ou inabilitagdo dos Licitantes e
julgamento das propostas, se presentes os prepostos de todos os Licitantes no ato em que for proferida
a decisdo, hipotese em que podera ser feita por comunicacdo direta aos interessados, que, nesta
hipétese, assinardo a ata.

19 - ACEITAGAO DO OBJETO CONTRATUAL

19.1 O objeto do contrato sera recebido por comissdo de fiscalizagdo de contrato composta por no
minimo 2 (dois) membros:

a) provisoriamente, na forma prevista no inciso |, alinea “a”, do Art. 73, da Lei Federal n.° 8.666/93.

b) definitivamente, na forma do inciso |, alinea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.° 8.666/93, sem prejuizo
da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no item seguinte.

19.2 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga do servigco, nem a ético-profissional, pela perfeita execugao do contrato.

19.3 Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizagao, a conclusao da obra ou servigo
ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente,
conforme o contrato

19.4 Na ocorréncia de imperfei¢des, vicios, defeito134ou deficiéncias no servigo ou obra, ndo pode ser
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efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo nesse caso, se presente interesses
administrativos, ser efetuado o seurecebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento.
19.5 No caso de recebimento parcial, as parcelas sdo recebidas em carater provisério, sendo necessario
o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas restantes.

20 - DO FORO

20.1 E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitagdo, & contratagdo e a
execugdo dela decorrentes o foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro,
renunciando as partes aqualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21 - DISPOSIGOES GERAIS E FINAIS

21.1 - Ficam os licitantes sujeitos as san¢des administrativas, civeis e penais cabiveis caso apresentem,
na licitagdo, qualquer declaragao falsa que nao corresponda a realidade dos fatos.

21.2 - A presente licitagdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou
por provocagao de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

21.3 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s referente(s) ao Projeto
Executivo (com anotagbes dos responsaveis pela elaboragdo da Planilha Orgamentaria e dos
Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a
responsabilidade técnica pela sua elaboragdo e execugcdo, que serdao anexadas ao processo
administrativo (Lei Federal 6.496/77, Lei Federal 5.194/66 e Res. CONFEA 361/91).

21.3.1 - As ART s também deverao ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao contrato.

21.4 - Serao disponibilizadas para todos os licitantes as memorias de calculo dos quantitativos dos
servigos planilhados, possibilitando a estes visualizar com clareza os quantitativos estimados. Os
quantitativos de cada servigo deverao ser previstos por unidade/ambiente e por pavimentos, na forma do
relatorio dos servigos, totalizando os quantitativos dos servigos planilhados.

21.5 - A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratacao.

21.6 -E facultada & Comissdo de Licitacdo ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, a
promocéao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo, vedada a
inclusao posterior de documento ou informagao que deveria constar originariamente da proposta.

21.7 A critério da Comissao de Licitacdo, poderao ser relevados erros ou omissdes formais de que nao
resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

2'1.'8 Os casos omissos serao resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comissao de
Iéllc.lst)a-gggb 0s seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

e Anexo | - Minuta do Contrato;

e Anexo Il - Projeto;

¢ Anexo lll - Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Orgamento Analitico por Servigo);

e Anexo IV — Proposta Comercial;

e AnexoV — Termo de Referéncia;

e Anexo VI — Memdria de Calculo;

¢ Anexo VIl — Cronograma fisico financeiro;

¢ Anexo VIl - (Modelo) Declaragao de visita;

¢ Anexo IX — (Modelo) de Declaragéo do Menor;

¢ Anexo X - (Modelo) Declaragéo de Auséncia de Vinculo com o Servigo Publico;

¢ Anexo Xl - (Modelo) Declaragao de Responsabilidade Técnica;

¢ Anexo Xll — (Modelo) de Carta de Credenciamento

e Anexo Xlll - Declaragao de superveniéncia de fato impeditivo da habilitagao;

e Anexo XIV - Declaragédo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
15
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e Anexo XV - Composic¢ao do BDI,
e Anexo XVI - Memorial Descritivo;
¢ Anexo XVII - Composigéo de Custos.

21.10 Os interessados poderao ter acesso ao Edital e seus anexos, bem como as publicacbes de
Adiamento, Prorrogacdo e Erratas entre outros avisos referente ao certame, no site
http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br ou https://transparencia.casimirodeabreu.rj.gov.br/licitacao.php ou em
até 24 (vinte e quatro) horas anteriores a data do recebimento das propostas, junto a Comissao
Permanente de Licitagdo, situada na Rua Mario Costa, n° 593, Vale das Palmeiras, Casimiro de Abreu/RJ,
no horario comercial de 09h00min as 16h00min, exceto feriados Nacionais, Estaduais e Municipais, bem
como finais de semana., mediante a entrega de 01 (uma) resma de papel A4 e o interessado devera estar
munido do carimbo do CNPJ.

2111 As Informacgbes sobre o andamento desta licitagdo e os casos omissos, bem como duvidas
suscitadas, serao dirimidas pela Cimissao de Licitagao , situada na Rua Mario Costa, n° 593, Vale das
Palmeiras, Casimiro de Abreu/RJ ou pelo correio eletrénico licitacao@casimirodeabreurj.gov.br.

Casimiro de Abreu, 28 de dezembro de 2023.

Miguel Jorge Reis da Silva
Presidente Comissao de Elaboragao de Editais
Port.420/2023
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ANEXO |
MINUTA DE CONTRATO

MINUTA Termo de Contrato n.° / , que entre si celebram
o MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU e a firma:
, referente a execugdo dos servigos
de ENGENHARIA para a execugdo de Obra de implantagdo do
COMPLEXO EDUCACIONAL BARRA DE SAO JOAO, cujas
especificagbes técnicas estdo descritas nos projetos basicos de
engenharia, memorial descritivo e planilhas — pecas técnicas anexas e
indissociaveis do presente Termo, visando atender as necessidades da
Secretaria de Educacdo do Municipio de Casimiro de Abreu/RJ, na forma
abaixo:

O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU, inscrita no CNPJ sob o n.° 29.115.458/0001-78,
estabelecido na Rua Padre Anchieta, 234 — Centro, CEP 28.860-000, nesta Cidade, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Excelentissimo pelo Secretario Municipal de Obras, Habitacdo e

Servigos Publicos o Sr. , brasileiro, portador da carteira de identidade n°. ,
expedida pelo ____ e inscrito no CPF sob o n°. , €, de outro lado, a firma .
inscrita no CNPJ , estabelecida na ,n° - / CEP.

, representada neste ato pelo seu representante legal o Sr. ,
carteira de identidade n°. , expedido pelo , e inscrito no CPF sob o n°

, tém entre si, na conformidade do que consta o processo administrativo n° 4.893/2023, originado da
Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Servigos Publicos e da licitagdo sob a modalidade Concorréncia Publica
n°. /20__, com base no que dispde o Artigo 23, inciso |, alinea c, da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes, justo e
acordado o presente contrato, que se regera pelas Clausulas e Condigbes seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - (LEGISLAGAO APLICAVEL) - Este Contrato se rege por toda legislacdo aplicavel & espécie,
que desde ja se entende como integrante do presente termo, especialmente a Lei Federal n.° 8.666, de 21.06.93, e suas
alteragdes, pela Lei Complementar Federal n.° 101, de 04.05.2000, pela Lei n.° 2.816, de 17.06.99 (quando a
participacdo de deficientes for compativel com o exercicio das fungdes objeto do contrato), pela Proposta da
CONTRATADA e pelas disposi¢des deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda
em se sujeitar as suas estipulagcbes, sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que n&o
expressamente transcritas neste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - (OBJETO) - O objeto da presente Concorréncia é a “contratacdo dos servigos de
ENGENHARIA para a execugdo de Obra de implantacdo do COMPLEXO EDUCACIONAL BARRA DE SAO JOAO,
cujas especificagbes técnicas estdo descritas nos projetos bdsicos de engenharia, memorial descritivo e
planilhas — pegas técnicas anexas e indissocidveis do presente Termo, visando atender as necessidades da
Secretaria de Educacdo do Municipio de Casimiro de Abreu/RJ”, conforme Projeto Basico - aprovado e planilhas
anexas ao Edital de Concorréncia Publica n°. 120__.

Paragrafo Unico — A obra/servico devera ser executado com obediéncia rigorosa, fiel e integral de todas as exigéncias,
normas, itens, elementos, condi¢des gerais e especiais, contidos no processo administrativo n® 4.893/2023 detalhes e
informagdes fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execugdo da obra/servigo.

CLAUSULA TERCEIRA (VALOR) - O valor total do presente Contrato é de R$
( ).

Paragrafo Primeiro - O valor acima referido sera empenhado, pela conta de classificagdo orgamentaria - Programa de
Trabalho: 20.07.12.365.0040.1.523, 20.07.12.365.0040.1.653 e 20.07.12.365.0040.1.575 Cédigo de Despesa:
4.4.90.51.00, 4.4.90.51.01 e 4.4.90.51.02 e Codigo Reduzido do orgamento vigente do exercicio 2024.

Paragrafo Segundo — No caso de prorrogagédo do prazo contratual e desde que observado o interregno minimo de um
ano, contado da data limite para apresentacdo da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de
inicio dos efeitos financeiros do ultimo reajuste ocorrido, os valores contratados poderado ser reajustados utilizando-se a
variagdo do indice de reajustamento das familias/categoria EMOP — Empresa Brasileira de Obras Publicas do Estado do
Rio de Janeiro.

| — Em caso de reajuste de pregos, para itens que ndo constem do indice de reajustamento das familias/categoria EMOP
— Empresa Brasileira de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, poderao ser utilizados os seguintes indices:
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Il - INCC-M — indice Nacional da Construggo Civil, publicado pela Fundagéo Getulio Vargas, que deve ser utilizado caso

a variagdo nos itens relativos aos produtos e méo de obra relacionados a construgao civil ndo seja atualizada pela tabela
EMOP/RJ;

Il - IGP-M - Indice Geral de Precos, publicado pela Fundacdo Getulio Vargas, que deve ser utilizado no eventual de
reajuste de aluguéis, caso haja previséo e ndo haja atualizacédo na referida tabela;

IV - IPCA — indice de Pregos ao Consumidor Amplo que devera ser utilizado se os indices especificos ndo puderem ser
empregados, a citar o emprego principal para reajustar valores de insumos e equipamentos;

V - Pacto trabalhista acertado em dissidio coletivo que reajustara o custo de méo de obra.

CLAUSULA QUARTA - (FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO) - Os pagamentos ser&o efetuados em conformidade com
as etapas mensais estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo) do edital, Concorréncia Publica n°.

/20__ , observada a obrigatoriedade do percentual de 10% (dez por cento) para a Ultima etapa, e obedecido o
sistema de medi¢des adotado pelo Edital.

Paragrafo Primeiro - Os pagamentos serdo efetuados apds a regular liquidagdo da despesa, nos termos do artigo 63 da
Lei Federal n.° 4.320/64, obedecido ao disposto no artigo 71 da Lei Federal n.° 8.666/93. O prazo para pagamento sera
de 30 (trinta) dias a contar da data de apresentagéo da fatura devidamente formalizada.

Paragrafo Segundo - No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga, estes serdo devolvidos a
CONTRATADA para retificagdo ou substituicdo, passando o prazo de pagamento a fluir, entdo, a partir da
reapresentacgdo valida desses documentos.

Paragrafo terceiro - Nao serdo considerados nas medigbes quaisquer servicos executados mas nao discriminados no
Plano de Quantitativos de Custos Unitérios (Anexo) do edital, ou em suas eventuais alteragdes no curso do Contrato.

1. CLAUSULA QUINTA (DO REGIME E DAS CONDIGOES DE EXECUGAO) — A obra a ser realizada é
constantes do edital de Concorréncia Publica n°. 120__e das propostas que foram apresentadas.

Paragrafo Primeiro - O detalhamento do servigo/obra, bem como todas as informagdes concernentes é integrante do
Memorial Descritivo - constante das condi¢gdes fornecidas pela Secretaria Municipal de Educagdo, no processo
administrativo 4.893/2023.

Paragrafo Segundo - O inicio da execugéo do servigo/obra deverd ser iniciado em até 24 (Vinte e quatro) horas- a partir
da emissao da ordem de execugéo.

Paragrafo Terceiro - A Contratada devera seguir o planejamento definido no projeto basico, o prazo estipulado e o
Cronograma.

Paragrafo Quarto - A Contratada n&do poderd fazer quaisquer alteracdo no planejamento logistico sem que haja
anuéncia da Contratante.

Paragrafo Quinto - A Contratada devera observar a efetiva realizagdo de cada etapa obedecendo as condigdes
especificas descritas no termo de referencia do processo administrativo eletrénico 4.997/2023.

. CLAUSULA SEXTA DA EXECUGCAO DO SERVIGO/OBRA - Cabe ao MUNICIPIO exercer ampla, irrestrita e
permanente fiscalizagdo de todas as fases de execugdo da obra contratada e do comportamento do pessoal da
CONTRATADA, sem prejuizo do pessoal desta, de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspegéo,
verificacdo e controle a serem adotados pelo MUNICIPIO.

Paragrafo Segundo — A existéncia e atuacdo do MUNICIPIO, em nada restringe a responsabilidade unica, integral e
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne a obra contratada e as suas conseqiiéncias e implicagbes, proximas ou
remotas.

Paragrafo Terceiro — A fiscalizagdo da obra a que se refere o presente termo sera executada sob a dire¢éo e
responsabilidade de funcionario designado pelo MUNICIPIO, o qual fica desde ja autorizado a representa-lo em suas
relagbes com a CONTRATADA, em matéria da obra.

Paragrafo Quarto — A nomeacéo do fiscal do Contrato decorrente deste projeto cabera ao gestor da pasta solicitante que
designara o servidor formalmente, apto para atuar no que for necessario para regularizagao de faltas ou defeitos, nos
termos do art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93, podendo ser substituido, em caso de auséncia ou impedimento, por outro
servidor.

Paragrafo Quinto - Ficam reservados ao gestor do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso ndo previsto no processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto
contratado, desde que ndo acarrete 6nus para a PMCA ou modificagao da contratagao;
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CLAUSULA SETIMA — (GARANTIA) - A empresa contratada devera fornecer garantia equivalente a 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, cabendo-lhe a opgéo por uma das seguintes modalidades, abaixo relacionadas:

° Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica;
° Seguro garantia;
° Fianga Bancaria.

A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a execugdo do contrato e atestado de
recebimento da mercadoria/servigo pelo secretario requisitante, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Quando a prestacdo de garantia for na modalidade de seguro garantia ou fianca bancaria, a validade da mesma
devera contemplar o prazo do contrato. Quando houver aditivo de acréscimo de valor ou de prorrogacédo de prazo, a
caugao devera ser acrescida ou prorrogada.

A garantia fornecida devera se prorrogar e vigorar até o aceite definitivo do servigo/obra.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em Banco Oficial, em conta especifica com corregcdo monetaria em
favor do Municipio de Casimiro de Abreu.

Paragrafo Primeiro - As garantias nas modalidades Seguro Garantia e Fianga Bancaria deverdo ser apresentadas na
Tesouraria da Prefeitura. O mesmo ocorrera com a modalidade Espécie, cujo deposito bancério devera ser efetuado na
conta do PMCA, a ser fornecida pela Tesouraria.

Paragrafo Segundo - Se no prazo de 03 (irés) dias Uteis, contados da ciéncia da adjudicataria ou contratada, n&o for
feita a prova do recolhimento de eventual multa por descumprimento das obrigagdes assumidas no contrato, promover-
se-a0 as medidas necessarias ao desconto da garantia.

Paragrafo Terceiro - Sera retida a titulo de garantia da perfeita execugao da obra, de preferéncia a conta da fatura final,
parcela igual a 10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, ndo devendo, conseqientemente, a ultima fatura ser
inferior a esta ultima percentagem.

Paragrafo Quarto - A garantia contratual prestada pela licitante vencedora somente sera restituida apds o integral
cumprimento do Contrato, podendo ser retida, se necessario, para quitar eventuais obrigages da licitante.

CLAUSULA OITAVA (RESPONSABILIDADE TECNICA) — O Servigo/Obra objeto deste Contrato sera executada sob a
direcao e responsabilidade técnica de Engenheiro(a) indicado pela CONTRATADA no ato licitatério, que ficara autorizado
a representar a CONTRATADA em suas relagées com o Municipio em matéria da obra.

Paragrafo unico - A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) indicado nesta Clausula como Responsavel
Técnico na diregdo dos trabalhos. A substituigdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - (PRAZO) - O prazo de vigéncia do contrato sera de 320 (Trezentos e vinte) dias contados, a partir
da data inicio da ordem de execugédo, emitida pelo Secretario gestor da pasta e/ou pessoa autorizada pelo mesmo,
vedado o contrato com prazo de vigéncia indeterminado, ressalvando as hipéteses do art. 57, da Lei 8.666/93.

| — Etapas de Execugédo e Conclusao (fisico/financeiro) obedecerdo aos dispostos no avexo VI, do processo
administrativo 4.893/2023, do Edital de Concorréncia Publica n°. 120__.

Paragrafo primeiro - na hipétese de recusa de aceitagdo, por ndo atendimento as exigéncias da contratante, a
contratada devera reexecutar o servigo/obra, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do
contratante a partir da data da efetiva aceitagao.

Paragrafo Segundo - O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurancga
do servigo/obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugéo do Contrato.

Paragrafo Terceiro — A contagem dos prazos sera iniciada a partir do recebimento pela CONTRATADA da ordem de

execucgdo do servigo/obra emitida pelo 6rgao fiscalizador, se excluindo o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento, e
também, sé se iniciam e vencem em dia de expediente da Prefeitura Municipal.
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Paragrafo Quarto — Os prazos de inicio de execugéo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacédo, mantida as
demais clausulas do contrato, nas hipéteses enumeradas no § 1° do artigo 57, ambos da Lei n°. 8.666/93, desde que
devidamente autuado os motivos no processo licitatorio, justificada a necessidade da prorrogagao pelo érgao fiscalizador
e consubstanciado no parecer juridico e na autorizagdo do chefe do Executivo, observadas as disposi¢cdes do § 2° do
referido dispositivo legal.

Paragrafo Quinto - O contrato podera ser prorrogado na forma do art. 57, §1, da Lei Federal n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA (REGIME DE EXECUGAO) - A execucdo de servico/obra objeto do presente contrato, obedecera o
regime de execugao de empreitada por preco Unitario e ao Projeto Basico anexo ao edital de Concorréncia Publica n°.
120__, constante do processo administrativo n°. 4.893/2023.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA (OBRIGAGOES DA CONTRATADA) - Sio obrigagdes da CONTRATADA:

| - realizar as obras e/ou os servigos de acordo com todas as exigéncias contidas no Projeto Basico e, se for o caso, a
Descricao dos Servigos e ou/ obra ao Memorial Descritivo;

Il - tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em conseqiiéncia da execugdo dos
trabalhos. Sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a obrigagéo de reparar os prejuizos que vier a causar a
quem quer que seja e quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

lll - se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que
causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste Contrato, respondendo por si e por
Seus sucessores;

IV - se responsabilizar integralmente pelas penalidades decorrentes da ndo apresentacdo do Responsavel Técnico
exigido na Clausula Sétima, Paragrafo Unico, podendo 0 CONTRATANTE reter o valor equivalente a sangéo imposta do
montante a ser percebido no més pela CONTRATADA;

V - atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

VI - substituir, por sua conta e responsabilidade, a obra recusadas pelo CONTRATANTE;

VII - se responsabilizar, na forma do Contrato, por todos os 6nus, encargos e obrigagbes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo da obra até o seu término;

VIIl - A CONTRATADA ¢é a unica e exclusiva responsavel pelos 6nus trabalhistas gerados por seus empregados, que
porventura ser&o utilizados por forga da execugéo do presente contrato;

IX - Em caso do ajuizamento de agbes trabalhistas pelos empregados da CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia
de débitos previdenciarios decorrentes da execugdo do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do
Municipio de Casimiro de Abreu no polo passivo como responsavel subsidiario, o CONTRATANTE podera reter, das
parcelas vincendas, o correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobranga, que serdo complementados a
qualquer tempo com nova retengédo em caso de insuficiéncia;

X - A retencgdo prevista na alinea b) sera realizada na data do conhecimento pelo Municipio de Casimiro de Abreu da
existéncia da acéo trabalhista ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios;

XI - A retengdo somente sera liberada com o transito em julgado da decisdo de improcedéncia dos pedidos ou do efetivo
pagamento do titulo executivo judicial ou do débito previdenciario pela Adjudicataria;

XIl - Em n&o ocorrendo nenhuma das hipoteses previstas na alinea “d”, o CONTRATANTE efetuara o pagamento devido
nas agdes trabalhistas ou dos encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipdtese,
ressarcimento a CONTRATADA;

XIll - Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a deciséo final da ag&o trabalhista ou decisao final sobre o
débito previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em processo administrativo apds o trénsito em julgado e/ou o
pagamento da condenagé&o/divida;

XIV - obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne
a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugado da obra descrita no
Projeto Basico, e no Projeto Executivo (se houver) ou, se for o caso, na Descrigdo dos Servigos e/ou Obra e no Memorial
Descritivo, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugao dos contratos de trabalho em razédo de
horario, condi¢cdo ou demais peculiaridades;

XV - se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e/ou servicos e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificagdes do Projeto Basico ou com as especificacdes da Descricdo dos Servigos
e/ou Obra do Memorial Descritivo (quando for o caso), com as normas previstas na Lei, e demais normas técnicas
pertinentes, a ser atestada pelo CONTRATANTE. A ocorréncia de desconformidade implicara no refazimento da Obra ou
na substituicdo dos materiais recusados, sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE e sem prejuizo da aplicagdo das
sangdes cabiveis;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA (OBRIGAGOES DO CONTRATANTE) - Sio obrigagdes do CONTRATANTE:

| - Realizar os pagamentos na forma e condic¢des previstas;
ll- Realizar a fiscalizagdo da Obra contratadas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA (FORGA MAIOR) - Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA
de cumprir as etapas e o prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.
Nao serdo consideradas quaisquer alegagdes baseadas em ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela
Fiscalizagdo, nas épocas oportunas. Os motivos de forga maior poderdo autorizar a suspensao da execugéo do Contrato.
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Paragrafo Unico - Sdo considerados casos de forga maior, para isengdo de multas, quando o atraso na
entrega da obra e/ou servigos contratados decorrerem:

1 1 Calamidade Publica;

1 De outros que se enquadram no conceito do art. 393 do Cddigo Civil Brasileiro, devidamente
comprovado por laudo pericial do Municipio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA (SANGOES ADMINISTRATIVAS) - A recusa da Adjudicataria em assinar o contrato
dentro do prazo estabelecido no subitem 16.1 do edital caracteriza o descumprimento total das obrigagbes assumidas,
independentemente do disposto na parte final do subitem 16.3 do edital, sujeitando-a as penalidades previstas no
subitem 19.3 do edital.

Paragrafo Primeiro - O atraso injustificado na execugéo do Contrato de Obra ou Servigo sujeitard a Adjudicataria a multa
de mora, fixada neste Edital e no Contrato de Obra ou Servigo. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a Adjudicataria pela diferenga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragao ou cobrada judicialmente.

Paragrafo Segundo - Pela inexecugdo total ou parcial do Contrato (a) PMCA podera aplicar as seguintes sancgoes,
garantida prévia defesa:

a) Adverténcia

b) Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia util sobre o valor do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias
uteis;

c) Multa de até 20% sobre o valor do contrato, na dependéncia da gravidade do dano, tudo de acordo com a decisdo da
autoridade competente;

d) Suspensao do direito de licitar ou contratar com a Administragéo, por periodo ndo superior a 2 (dois) anos, sempre de
acordo com a gravidade do fato e a decisdo da autoridade competente;

e) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo, até a reabilitacdo do contratado perante a
autoridade que prolatou a decisdo, sempre apos o ressarcimento dos danos.

Paragrafo Terceiro - A sanc¢éo indicada no sub-item B podera ser aplicada conjuntamente com as estabelecidas pelos
sub-itens A, C, D e E, na dependéncia da falta cometida, a critério da Administragdo, tudo sem prejuizo da comunicagéo
dos fatos a Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu.

Paragrafo Quarto - As sancbes estabelecidas nos subitens 19.3.4 e 19.3.5 do edital sdo da competéncia do(a)
Secretario Municipal de Obras.

Paragrafo Quinto - As sancdes previstas nos subitens 19.3.4 e 19.3.5 do edital, poderédo também ser aplicadas as
licitantes que, em outras contratacbes com a Administracdo Publica de qualquer nivel federativo ou com autarquias,
fundagdes, empresas publicas ou sociedade de economia mista, tenham:

a) sofrido condenacgao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;
b) praticado atos ilicitos, visando a frustrar os objetivos da licitagao;
¢) demonstrado nado possuir idoneidade para contratar com a Administragcéo, em virtude de outros atos ilicitos praticados.

CLAUSULA DECIMA QUINTA (RECURSOS) - Contra as decisdes que resultarem penalidade, a CONTRATADA podera
apresentar, sempre sem efeito suspensivo:

a) Pedido de Reconsideragéo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, da ciéncia que tiver tido das decisdes;

b) Recurso a ser interposto perante a autoridade imediatamente superior, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da ciéncia do
indeferimento do Pedido de Reconsideragdo, mediante depdsito prévio do valor da multa, em moeda corrente, na
Secretaria Municipal de Fazenda;

c) Representacéo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimag¢éo da decis&o relacionada com o objeto da licitagdo ou do
contrato, de que néo caiba recurso hierarquico.

CLAUSULA DECIMA SEXTA (RESCISAO) - O CONTRATANTE podera rescindir administrativamente o Contrato, por
ato unilateral, na ocorréncia das hipdteses previstas no artigo 78, incisos | a XIl, XVIl e XVIIl da Lei Federal n.° 8.666/93 e
suas alteragdes, mediante decisdo fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa, e observados o0 § 2° e
incisos do artigo 79 da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragdes.

Paragrafo Primeiro - A decretacéo da rescisdo operara seus efeitos a partir da publicagdo do Ato Administrativo.

Paragrafo Segundo - Rescindido o Contrato, a Administracdo assumira imediatamente o seu objeto no local e no estado
em que a sua execugao se encontrar.

Paragrafo Terceiro - Na decretagcao da rescisio a CONTRATADA, além das demais sangdes cabiveis, ficara sujeita a
multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo dos servigos e/ou obra ndo executadas.
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Paragrafo Quarto - Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera direito ao recebimento
das faturas relativas a obra executada até a data da rescisdo e apenas daquelas que estiverem em condigbes de
aceitagao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - A CONTRATADA nao podera subcontratar, nem ceder, sem a prévia e expressa
anuéncia da Secretaria e sempre mediante instrumento proprio.

Paragrafo Primeiro - Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratagao de cooperativas.

Paragrafo Segundo - O subcontratado sera responsavel, junto com a Adjudicataria, pelas obrigagdes decorrentes do
objeto do contrato, inclusive as atinentes a Contratada, descritas na clausula décima, quanto aos aspectos
previdenciarios e trabalhistas, respondendo nos limites da subcontratacdo, sendo-lhe aplicavel, assim como a seus
socios, as limitagbes convencionais e legais

CLAUSULA DECIMA OITAVA (DAS CLAUSULAS EXORBITANTES) - Fazem parte do presente Contrato as
prerrogativas constantes no artigo 58 da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragdes.

Paragrafo unico - Sdo clausulas essenciais do presente Contrato:
a) inadmissibilidade de qualquer direito de retengao sobre a obra ndo executada;

b) O uso das marcas, patentes, registros, processos e licencas relativas & execucdo deste Contrato é de inteira e
exclusiva responsabilidade da Contratada, que também se obriga a eximir o Municipio das conseqliéncias de qualquer
utilizacado indevida;

. | - A eventual tolerancia de qualquer infragdo as disposicdes deste Contrato, do Edital, da
legislagdo ou das normas aplicaveis nao configurara novagéo, renuncia ou perda de quaisquer direitos do Municipio
ou da Contratada.

CLAUS,ULA DECIMA NONA (DA COBRANGA JUDICIAL) - A cobranca judicial de quaisquer quantias devidas ao
MUNICIPIO e decorrentes do presente termo far-se-a pelo processo de execugao fiscal.

Paragrafo Unico — Se o MUNICIPIO tiver que ingressar em Juizo, 0 CONTRATADO respondera pelos honorarios de
advogado, fixados, desde ja, em 20% (vinte por cento) do valor da causa, além de eventuais despesas direta ou
indiretamente relacionadas com a cobrancga prevista na Clausula anterior.

. CLAUSULA VIGESIMA (INEXISTENCIA DE VINCULO) - A presente contratagdo néo cria,
vinculo empregaticio ou estatutario entre o MUNICIPIO e o CONTRATADO, nem gera para este o direito de ser
posteriormente admitido como servidor municipal e nem o de ser aproveitado nos 6rgados da administragdo direta ou
indireta ou, ainda, fundacgéao instituida ou mantida pelo Municipio.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA (DA PUBLICAGAO)

A publicacdo resumida do presente contrato na Imprensa Oficial, que é condigdo indispensavel para sua eficacia, sera
providenciada pelo Municipio, nos termos do paragrafo unico do artigo 61 da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA (DAS DISPOSICOES FINAIS) - A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o
periodo de execugdo do Contrato, as condigbes de habilitagdo juridica, qualificagdo técnica, qualificagdo econdmico-
financeira, regularidade fiscal e regularidade trabalhista exigidas no Edital que instruiu esta licitagdo onde foram licitadas
as obras e/ou servigos objeto do presente instrumento e o teor da sua proposta de preco, sob pena de rescisdao do
Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA (FORO) - Fica eleito o foro da Comarca de Casimiro de Abreu com rendncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questdes oriundas do presente instrumento.

E, por estarem justas e acordam, as partes assinam o presente na presenga das suas testemunhas abaixo subscritas.

Casimiro de Abreu, de de

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAGAO E SERVIGOS PUBLICOS

Representante :
CONTZRZATADA
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Testemunhas:
A _

CPF:
2.

CPF:
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ANEXO Il - PROJETO
(Projetos de 1 a 14)
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ANEXO Ill - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITARIOS
(Orcamento Analitico por Servigo)

= Planilha Creche
= Planilha Escola
= Planilha Quadra
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ANEXO IV - PROPOSTA COMERCIAL;
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TERMO DE REFERENCIA

CONSTRUGAO DO COMPLEXO EDUCACIONAL BARRA DE SAO JOAO, VISANDO A ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAGAO DO MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU/RJ
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1-0BJETO

Constitui o objeto deste Termo de Referéncia a contratacdo de empresa de engenharia especializada, para
execucdo das obras de implantagdo do COMPLEXO EDUCACIONAL BARRA DE SAO JOAO, cujas
especificacdes técnicas estdo descritas nos projetos basicos de engenharia, memorial descritivo e
planilhas — pecgas técnicas anexas e indissociaveis do presente Termo, visando atender as necessidades da
Secretaria de Educagéo do Municipio de Casimiro de Abreu/RJ.

2 - JUSTIFICATIVAS
2.1 — DA NECESSIDADE CONTRATAGAO DO OBJETO

A Secretaria Municipal de Educagdo em atendimento ao Programa de Governo Municipal e ao PNE -
PLANO NACIONAL DE EDUCAGAO, prioriza executar melhorias no sistema de Educacédo Publica e para
tal, vem sistematicamente desenvolvendo e implementando um conjunto de agdes voltadas para a melhoria
do processo de ensino e aprendizagem, e da infraestrutura escolar da rede municipal de ensino, com o apoio
efetivo de diretores de escolas, trabalhos e estudos para atingir o objetivo em questao.

Estudos conduziram a uma visdo ampla da universalizagao do ensino, dando contribuicbes sobre os padroes
minimos de funcionamento de um edificio escolar, no que diz respeito a melhor adequagcédo do ambiente
fisico para o desenvolvimento das atividades pedagdgicas.

Nao se trata de apenas garantir oportunidades de escolarizagdo, é necessario garantir oportunidades de
aprendizagem a todos, combatendo o déficit de vagas existente, o que significa trabalhar para universalizar a
oferta, com base na qualidade e equidade.

Neste contexto, os servigos objetos do presente Termo de Referéncia justificam-se nos preceitos legais da
Constituicdo Federal de 1988, art. 206, incisos | e Il, que incluiu, entre os principios orientadores da oferta de
ensino, a “igualdade de condigcbes para o acesso e a permanéncia na escola e a garantia de padrdo de
qualidade”, pois, somente mediante suporte técnico especializado, sera possivel alcangar as metas
estabelecidas nos Programas de Governo, referente a melhoria da rede fisica escolar.

Ressalte-se que as edificagdes destinadas a pratica da educagao devem dispor de uma infraestrutura ampla
e moderna para atender todas as necessidades institucionais e que é crescente o numero de alunos
matriculados nessas instituigoes.

O déficit por vagas torna urgente a necessidade de construcdo de novas escolas e creches, com estrutura
moderna e projetada para atender as demandas presentes e futuras do sistema municipal de ensino. A
URGENCIA DA OBRA, justifica a escolha de um método de construgdo industrializado, que otimize a
execucgao dos servigos e dos processos construtivos — que reduzam significativamente o prazo de entrega da
obra.

Diante o exposto, justifica-se a necessidade do presente certame licitatério sendo este essencial a
contratagdo de empresa de engenharia para execug¢ao dos servigos relatados.

2.2 - CARACTERIZAGAO DAS OBRAS

O COMPLEXO EDUCACIONAL BARRA DE SAO JOAO consiste em novas edificagbes do sistema
municipal de educacao deste municipio, composto por uma CRECHE, uma ESCOLA de 12 salas/ENSINO
FUNDAMENTAL e uma QUADRA COBERTA, cujos projetos foram desenvolvidos para atender as
necessidades deste Municipio, com area total construida de 4.784,35 M? mais uma quadra coberta (escola
com area edificada de 3.339,35m? e creche com 1.445,00m?), a ser implantada em um terreno irregular com
area total de 7.237,87m? ,cujos projetos basicos de referéncia foram concebidos para serem executados no
sistema construtivo inovador em PVC/CONCRETO, em conformidade a Norma ABNT BNR 17.077 e a
Diretriz 004 — SINAT/Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme abaixo:
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2.2.1 - CRECHE TIPO 1 — 10 SALAS/PADRAO FNDE (+ SALA DE ESPECIALIDADES)

o

Figura 1 —-Planta Baixa
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2.2.2 - ESCOLA 12 SALAS — PADRAO FNDE — ENSINO FUNDAMENTAL(COM QUADRA COBERTA)
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FIGURA 1 — Planta Baixa de Implantacao — Geral
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O projeto basico contempla blocos pedagdgicos, administrativos e de servigos, cuja referéncia de custos sao
da TABELA EMOP 08/2023 e a TABELA SINAPI 09/2023 e composicdes.

2.3 - JUSTIFICATIVA TECNICA

O licitante vencedor devera executar o Objeto aplicando um sistema construtivo inovador e
industrializado — PVC/CONCRETO (Norma ABNT BNR 17.077 e Diretriz Sinat 004), de modo a otimizar
o processo de execugado da obra permitindo a redugcdo do cronograma fisico da mesma em no
minimo, 50% do prazo considerado necessdrio para execug¢do da mesma obra, utilizando-se o
sistema de construg¢ao convencional.

A construgdo desta importante obra e a necessidade de ampliagdo de vagas no sistema
educacional do Municipio, em curto espagco de tempo torna-se uma tarefa inexequivel se considerarmos a
aplicagédo de técnicas construtivas ditas “convencionais” que levaria varios meses ou mais de um ano para
que fosse concluida. Faz-se necessario recorrermos a métodos industrializados e/ou “pré-fabricados” que
permitam a industrializagao das praticas construtivas, que aperfeicoem o processo de execugao das obras.

Esta solugcéo ja vem sendo amplamente utilizada por centenas de municipios brasileiros e de
maneira especial pelo Governo Federal em seus programas sociais que demandam a produgdo de
edificacbes especialmente nos setores da educacgao, saude e habitagdo de interesse social, onde é possivel
industrializar as praticas e processos construtivos, obter ganhos de produtividade e redu¢do do cronograma
fisico-financeiro de execugéo das obras, vide exemplo do FNDE na construgao das creches do Programa
Pré-Infancia com unidades sendo implantadas inclusive, neste Municipio e do Ministério da Saude na
construgdo das UBSs — Unidades Basicas de Saludes € UPAs — Unidades de Pronto Atendimento. As
tecnologias inovadoras também tém sido amplamente utilizadas pelo Ministério do Desenvolvimento
Regional no programa habitacional MINHA CASA, MINHA VIDA sendo que a qualidade, seguranca e
conformidade das mesmas sdo avaliadas e atestadas pelo SINAT — 6rgao técnico deste Ministério.

Ante a necessidade deste Municipio de buscar solugdo para industrializar o processo de
execucao de suas obras, foram realizadas diligéncias técnicas com o objetivo de se conhecer diversas
tecnologias e experiéncias ja aplicadas em outros municipios e avaliar o desempenho das mesmas nos
requisitos de qualidade, seguranca, durabilidade, manutencéo e pés-ocupagédo. A melhor referéncia veio do
site do FNDE — FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO/MINISTERIO DA
EDUCAGADO: (https://www.fnde.gov.br/index.php/component/k2/item/5062?1temid=912)

O sistema construtivo inovador em PVC Concreto € amplamente utilizado em nivel nacional pelo
FNDE desde 2014, na construgao das creches e escolas do Programa Pré-Infancia em metodologia
inovadora, cuja sistematica ja foi avaliada e validada pelos 6rgéaos de controle federais: Tribunal de Contas
da Unido — TCU e Controladoria Geral da Unido — CGU, e atualmente é utilizado por centenas de
municipios brasileiros, diversos deles, neste Estado inclusive.

Este Municipio foi pesquisar, & luz do histérico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educacgao — FNDE, diante da ado¢ao de Metodologias Construtivas Inovadores, diferentes dos sistemas de
construgdo “ditos” convencionais, usualmente adotados nos projetos daquela Autarquia federal em seus
projetos-padréo, isto &, projetos em alvenaria de tijolos e estrutura em concreto armado.

O FNDE realizou estudos a partir de 2011 que culminou com a publicagdo dos Cadernos com
as Diretrizes Técnicas para Apresentacdo de Projetos e Construgcio de Estabelecimentos de Ensino
Publico, conforme segue:

a) O desenvolvimento dos Cadernos do FNDE se alinha com a politica do Governo Federal que criou
dentro do antigo Ministério das Cidades (hoje, Ministério do Desenvolvimento Regional) o Programa
Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat —- PBQP-H;

b) Dentro do PBQP-H temos dois projetos propulsores, o Sistema de Avaliagao da Conformidade de
Empresas de Servigos e Obras — SiAC, que é o resultado da revisdo e ampliagdo do antigo SiQ
(Sistema de Qualificagdo de Empresas de Servigos e Obras), e o Sistema Nacional de Avaliagao
Técnica — SINAT, que se traduz por uma iniciativa de mobilizagcdo da comunidade técnica nacional
para dar suporte a operacionalizacdo de um conjunto de procedimentos reconhecidos por toda a
cadeia produtiva da construgéao civil, com o propésito de avaliar novos sistemas construtivos utilizados
nos processos de construgao;

c) O SiAC tem como objetivo avaliar a conformidade do sistema de gestdo da qualidade das empresas
de servigos e obras, considerando as caracteristicas especificas da atuagado dessas empresas no setor
da construgéo civil, e baseando-se na série de normas 1ISO 9000;
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d) O Sistema busca contribuir para a evolugdo dos patamares de qualidade do setor, envolvendo
especialidades técnicas de execucdo de obras, servicos especializados de execucdo de obras,
gerenciamento de obras e de empreendimentos e elaboragéo de projetos;

e) Ja o SINAT pode ser sintetizado na harmonizagdo de procedimentos para a avaliagdo de novos
produtos para a construgdo, quando nido existem normas técnicas prescritivas especificas aplicaveis
ao produto, com base na Norma de Desempenho de Edificagoes NBR 15575;

f) A qualidade dos procedimentos do PBQP-H é garantida pelo Inmetro, através da atuagéo de seus
acreditados, que eram denominados OCO (Organismo de Certificacdo de Obras) e passaram a ser
OAC (Organismo de Avaliagao da Conformidade), no ambito do SIAC, e pelas ITA’s (Instituigoes
Técnicas Avaliadoras) no ambito do SINAT;

g) A operacionalizacdo do SINAT representa, efetivamente, a criacdo de uma infraestrutura fundamental
para o desenvolvimento tecnoldgico do setor da construgéo civil, que através do GE-SINAT — Grupo
Especializado SINAT, formado por especialistas da construgao civil, com conhecimento e capacidade
técnica especificos, analisa e elabora documentos técnicos para um determinado setor produtivo,
quando necessario, a exemplo das diretrizes para avaliagdo técnica de sistemas construtivos
inovadores e dos documentos de avaliagao técnica;

h) Desde sua criagdo, ja foram elaboradas diversas DIRETRIZES SINAT, que sdo documentos de
referéncia contendo procedimentos para avaliagdo técnica de familias de sistemas construtivos
inovadores, incluindo requisitos e critérios de desempenho, bem como métodos a serem adotados na
avaliagcao técnica;

i) Os Cadernos do FNDE se diferenciam das diretrizes do SINAT em diversos quesitos onde os critérios
de desempenho devem ser superiores. As diretrizes do SINAT sado voltadas para as construgbes
habitacionais, enquanto as do FNDE se voltam ao ambiente escolar. Os desempenhos solicitados para
ambientes escolares, que possuem uma ocupagao muito superior em seus ambientes, em relagao a
ambientes habitacionais, requerem desempenhos superiores em ventilacgdo dos ambientes, de
isolamento térmico e sonoro, de segurancga contra incéndio dentre muitos outros;

j) Entendendo que o sistema PVC possuia maturidade técnica, qualidade e seguranga comprovadas, a
Associagao Brasileira de Normas Técnicas cria o grupo de trabalho e em 2023 publica a Norma ABNT
BNR 17.077 — Paredes estruturais constituidas por painéis de PVC preenchidos com concreto
para a construcao de edificagdes — projeto, execugio e controle — Requisitos e procedimentos.

Em 2012 e 2013 o FNDE realizou trés certamos licitatérios, 93/2012, 94/2012 e 09/2013, para a
contratagao de projetos a serem executados em municipios que aderissem a sua Ata de Registro de Precos.
O sistema PVC Concreto foi vencedor para a construgdo de creches Tipo B e C em diversas regides do pais
(SC-PR-SP-MG-RN-PB-CE-MT-MS-AC-RO-GO-TO-DF), ap6s comprovar atendimento das Diretrizes
Técnicas para Apresentacao de Projetos e Construgao de Estabelecimentos de Ensino Publico. Desde
2014 até o presente momento, a tecnologia PVC Concreto é amplamente utilizada pelo Ministério da
Educagao na construcdo de escolas e creches, sendo dentre todos, o método inovador mais utilizado pelo
fato de ter se mostrado também o de menor custo.

As metodologias avaliadas e habilitadas pelo FNDE (Painel Wall System, Sistema Concreto/PVC
e sistema construtivo a seco Light Stell Frame) cumpriram a totalidade das exigéncias estabelecidas nos
Volumes | a VI do FNDE, disponiveis como encartes no edital e anteriormente ja mencionados. Tal
cumprimento denota atendimento aos requisitos de cada disciplina, ou seja, Segurangca (desempenho
estrutural, segurancga contra incéndio, seguranga no uso e operagao), Habitabilidade (estanqueidade a agua,
desempenho térmico, desempenho acustico, desempenho luminico, funcionalidade e acessibilidade, conforto
tatli e antropodinamico, saude, higiene e qualidade do ar) e Sustentabilidade (durabilidade e
manutenabilidade, impacto ambiental)

Descoberto em 1872, o policloreto de vinila, conhecido como PVC, comegou a ser produzido
industrialmente na década de 1920 nos Estados Unidos e na de 1930 na Europa. Feito a partir do sal de
cozinha (cloreto de s6dio) e de derivados de petréleo. Atualmente, € um dos polimeros mais utilizados no
mundo, quer seja na execugao de tubos e de conexdes, como em tapetes, brinquedos e bolsas de sangue
e/ou soro.

Mais recentemente o PVC passou a ser utilizado nos sistemas de vedacgéao vertical e horizontal
na construgao civil, em substituicdo aos materiais convencionais (tijolos e blocos ceramicos ou de concreto,
entre outros).

Trata-se de tecnologia para construgao de edificagdes com paredes de PVC preenchidas com
concreto que cumprem basicamente trés fungbes: estrutural, de vedagdo e de acabamento/revestimento.
Denominado de sistema construtivo em concreto/PVC, surgiu ha 12 anos no Brasil, inspirado em tecnologia
semelhante a existente no Canada, e onde ha, ao menos, trés empresas do ramo em territério nacional,
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formalmente homologadas pelo SINAT — DATEC 017A. Existem também outras similares na Australia,
México, Venezuela, Coldbmbia e na Uniao Européia.

A utilizacdo do PVC agrega inumeras vantagens, como resisténcia a intempéries e ambientes
marinhos e é imune a acdo de fungos, bactérias, insetos, roedores e a maioria dos reagentes quimicos.
Também apresenta boas caracteristicas com relacdo a isolamento térmico, elétrico e acustico, é
impermeavel a gases e liquidos, apresenta baixa velocidade de propagacéo de chamas e é reciclavel.

Sao construgdes sodlidas, resistentes e duraveis. O conjunto de ensaios de desempenho
estrutural, a que todos os sistemas construtivos homologados foram submetidos e aprovados, possibilita
analise dos seguintes requisitos: estado de limite ultimo, estado de limite de servigo, agdo de cargas
provenientes de pecas suspensas, impactos de corpo mole e de corpo duro e agdes transmitidas por
impactos de portas nos sistemas de vedacao vertical interna e externa.

Os requisitos funcionais de seguranga contra incéndio, conceitualmente consideram:
e dificultar a ocorréncia do principio de incéndio;
e ocorrido o principio de incéndio, dificultar a ocorréncia da inflamagao generalizada do ambiente;
e possibilitar a extingdo do incéndio no ambiente de origem, antes que a inflamag&o generalizada ocorra;

¢ instalada a inflamag¢ao generalizada no ambiente de origem do incéndio, dificultar a propagac¢ao do
mesmo para outros ambientes;

e permitir a fuga dos usuarios da edificagao;
e dificultar a propagacgao do incéndio para edificagcdes adjacentes;
¢ manter a edificagdo integra, sem danos, sem ruina parcial e/ou total;
e permitir operagdes de natureza de combate ao fogo e de resgate/salvamento de vitimas.
A avaliagéo da reagao ao fogo dos materiais € realizada por meio dos seguintes requisitos:
e determinagéo da taxa de queima (inflamabilidade);
e determinacgéo da velocidade de propagagéao superficial de chama;

e determinagcdo da densidade ética da fumaga (quantidade de fumacga desenvolvida no processo de
queima).

Os materiais e sistemas construtivos homologados foram ensaiados no Instituto de Pesquisas
Tecnolégicas de Estado de Sao Paulo S/A - IPT, demonstrando atendimento aos critérios estabelecidos
no Volume |. Vale ressaltar que se tratam de ensaios destrutivos, reconhecidos internacionalmente, que
promovem classificagdo em conformidade com regulamentag¢des técnicas vigentes no pais.

Adicionalmente, vale ressaltar que os projetos padrdo do MEC para estabelecimentos de ensino,
atendem as exigéncias das normas e regulamentos de seguranga contra incéndio no que concerne a
resisténcia ao fogo, rotas de fuga, equipamentos de extingdo, sinalizagéo, entre outros.

Quanto as suscetibilidades a condi¢des climaticas, cabe salientar que dizem mais respeito ao
projeto da edificacdo do que especificamente & metodologia construtiva empregada, vez que o0s ensaios
realizados no ambito das disciplinas, em especial o “conforto térmico”, levam em consideragdao o
comportamento do sistema construtivo em todas as 8 zonas bioclimaticas do territorio brasileiro, definidas na
ABNT NBR 15220-3.

Todos os sistemas homologados foram aprovados em todas as disciplinas, e, para assegurar
que os projetos padrdo das creches também atendessem aos requisitos de desempenho em todas as
regibes e zonas bioclimaticas do pais, o MEC os submeteu a apreciagdo do LACAM - Laboratério de
Controle Ambiental e Eficiéncia Energética - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - UNB.

O LACAM atua nos campos disciplinares do Conforto Térmico, Luminoso, Sonoro, da Eficiéncia
Energética e dos Impactos Ambientais da Urbanizacdo. Desenvolve estudos técnicos experimentais, de
modelagem, simulagao e avaliagdo de desempenho de condi¢des ambientais em relagao a sustentabilidade,
ao conforto ambiental e a eficiéncia energética.

Depois de realizar todos os estudos, modelagens e simulagées cabiveis, o LACAM concluiu pela
viabilidade de aplicagcédo dos projetos padronizados das creches em todas as regides e zonas bioclimaticas.

Mesmo apresentando alto desempenho em todas as disciplinas, capacidade logistica, e prazos
de execucao até 65% menores que a média nacional, os precos em todo o territério, para o sistema
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construtivo que utiliza concreto-PVC, ficaram abaixo da tabela Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices da Construgéo Civil (SINAPI), divulgada mensalmente pela Caixa Econémica Federal, e que baliza os
precos dos prédios de alvenaria.

Portanto, conclui-se que, ao atender os parémetros técnicos estabelecidos nos cadernos do
FNDE, essa metodologia construtiva esta apta a ser novamente utilizada para a construgdo de edificios
educacionais, na forma que propdem este Municipio.

O sistema construtivo inovador proposto tem Diretriz Técnica propria e especifica, publicada no
ambito do SINAT/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, e o DATEC 017A que certificou 03
fabricantes.

Os precos referenciados pelo FNDE, no uso do sistema PVC Concreto no financiamento
de suas obras em todo o Brasil esta equivalente ao custo dos sistemas convencionais, com os

beneficios adicionais de reducdao dos cronogramas, da qualidade final da obra e da redugao
significativa dos custos de operaciao e manutencao.

A evolugdo da industria do pré-fabricado detém tecnologia para obtengdo do melhor produto
possivel em termos técnicos, estéticos e funcionais em elementos construtivos. A solugao garante rapidez e
facilidade de manutengdo, além de acentuada versatilidade. Estas qualidades ja sdo reconhecidas em
empreendimentos privados comercias tais como: shopping centers, edificios, hotéis, industrias, entre outros,
que precisam oferecer rapido retorno e a melhor relagdo custo/beneficio ao investidor. A Administracdo

Publica deve, também, usufruir de todas estas vantagens na esteira do disposto no art. 15 da Lei n°
8.666/93:

Art. 15. As compras, sempre que possivel, deverao:

(..)

Il - submeter-se as condigdes de aquisicdo e pagamento semelhantes as do setor
privado;

Nao se olvide em dizer que a expressdo compra tem interpretagdo extensiva, albergando todas
as contratagdes de bens e servicos.

Além do ja citado, o sistema pré-fabricado oferece ainda os seguintes beneficios:

Padronizacao das edificagdes (art. 11 e art. 15, |, da Lei Federal n° 8.666/93);
Melhoria na qualidade da gestédo do projeto;

Garantia de rapidez a obra;

Reducéo e eliminagao de diversos custos indiretos ou de dificil contabilizaco;
Maior confiabilidade no cumprimento do cronograma;

Obra sem desperdicio, ociosidade e risco de desvios de materiais;

Menor estrutura administrativa, fiscalizagéo, laboratério e controle;

A obra fica menos suscetivel a variagdes climaticas;

Reducao das horas do pessoal exposto ao risco;

Garantia de qualidade;

Obra limpa e menor dano possivel ao meio ambiente;

Rotatividade menor da mao-de-obra;

Maior organizagao do canteiro de obras.

L | R R R R

Outra questao importante, € a comparagcdo do valor final das obras entre o sistema de
construcdo convencional (tijolo) vs sistema PVC Concreto. E diretriz do FNDE/Governo Federal financiar
qualquer metodologia de construgdo inovadora no ambito dos programas federais, desde que atenda as
seguintes premissas: a) Tenha sido avaliada e certificada por ITA — Instituigho Técnica Avaliadora,
credenciada e acreditada no ambito do SINAT; b) Cujo valor final da obra seja equivalente ou inferior as
referéncias no sistema convencional, tomando-se por base os projetos padronizados pactuados pelo 6rgao
junto aos municipios (fonte: site oficial do FNDE https://www.gov.br/fnde/pt-br ).

O estudo comparativo de vantajosidade, relacionados aos custos globais de uma obra de
edificagdo no sistema convencional e no sistema PVC concreto foi estabelecido tomando-se por base um
PROJETO PADRONIZADO/FNDE e comparando obras rigorosamente similares. O FNDE, autarquia ligada
ao Ministério da Educagéo, financia as duas modalidades construtivas desde 2014, em todo territorio
nacional, conforme abaixo demonstrado:
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*ESTUDO COMPARATIVO DE CUSTOS ser: sinarn 1272000

PROJETOS PADRAD FNDE, FINANCIADOS A NIVEL NACIONAL PELO GOV. FEDERAL

CRECHETIPO 1 - 10 SALAS | CRECHE TIPO 2 - 05 SALAS
L | idaded Aleenaria fonvencion| Sicrema PVE Lonl (Biferengal Alesnaris Lonvencion| Sicrema PV Lonl {Biferengal
BS |CoronelBicaco B#4.106.705.36 B$4.033.535.94| -R$13.107 .02 Rt 2 583.529.85 B$ 2.553.483,93| -B# 30,045 86
SC  |Lages B4 4. 254 126,53 R4 215.107.26| -F# 36.013.27 Bt 267203111 B¢ 2. 655.167.31| -F# 16,923,580
PR |Pitanga B4 d.2d41583,32 R d 216,185,592 | -Rs 25 404,00 Rt 2 B72.076.75 B2 630335 57| -R+41E75,15
SP | Sorocaba B4 4. 162.935,62 R d4.125.631,89| -B 37.303,73 B 2. 620.991,.26 B4 2 617.560,24| -Fd 343102
AL |Barra de S50 Miguel R$4.035.873,02 R$ 4 035.181,78] -P4 3 637,24 R$253107452] R#252862543) -R&2 44303
PE |Witdria de Santo Antd B$4.003.513.24 B$3.934.330,03| -F#39.425.45 RB# 2.512.607.66 B#2.503.036 46| -R#6.511.20
PE |Olivedos B#3.330.5817, 71 B 53.930.506,60 -B# 3111 B 2.473.567.589 B 2.467.411.08)| -RE$6.156,51
CE  |Chorozinho B#4.052.353,19 B$4.042.133,37| -R#10.213.52 B# 2.535.785.11 B# 2.506.2587.90| -B$23.437.21
MA | Santa Quitéria B¢ 3.935.274 46 Bt 3.918.377.30] -R#16.837.16 B¢ 2. 461.659.79 B 2.441.340,73] -R$:20.313.00

Critério: VALOR GLOBAL DAS OBRAS
Abcenaria Convencianal Sistema PVC Concreto

E um sistema industrializado onde 2z paredes cumprem tripla
fung3o: estrutura, vedagio e acabamento. Os painéis
s30 fornecidos de fabrica em placas pré-montadas compativeis
a0 projeto especifico de cada obra, Mao geraresiduos ou
desperdicios, reduz o cronograma de execugio e por
consequéncia produz ganhos de produtividade que reduzem os
custos diretos & indiretos. & qualidade fina é superiar e gera
redugdo nos custos de operagio & manutengdo da obra

E um sistema ainda muita utlizade mas arcaica e artesanal, onde
3 alvenaria cumpre apenas a fungio de vedagio e depende dos
elementos estruturaiz & da aplicagio dos acabamentoz e de
revestimentos de parede. Gera desperdicios e os atrasos
impactam nos custos diretos e indiretos da obra,

Pela fate das duas metodologias cumprirem fungdes diversas e distintas, o critério adequada para comparagio & o custo final e glabal
da obra, guandy o offeto de comparagan sefa sm PROIJEFDR PARRAT tratands—se ahra rgarasamente sioifar .

IMPORTANTE: nos valores acima estio considerados apenas os " FFEMS FINANE RS "pelo FNDOE Em ambos oz casos, n3o
esto considerados oz custos dos " ATEMT M FINVANMCAEERS " confirme NOTA TECNICA N* 1828062{2020/DIGAP -
FNDE (Aneuo).

A Fonte é o proprio SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento Execug¢ao e Controle do
Ministério da Educagdo/FNDE. E um portal operacional e de gestdo do MEC, que trata do orgamento e
monitoramento das propostas on-line do governo federal na area da educag&o. E no Simec que os gestores
verificam o andamento dos Planos de Ac¢bes Articuladas em suas cidades, monitoram a evolugao das obras
financiadas com recursos federais, em todo o territério nacional.

Foram consideradas as duas tipologias de creches (Tipo 1 e 2) em 09 estados e cidades
distintas afim de termos uma “amostra nacional” de comparagao, especialmente considerando as variagoes
da tabela SINAPI de um estado para outro. Apesar de haver uma variagédo percentual nos numeros finais, em
“todos” os casos o sistema PVC Concreto mostrou-se mais vantajoso, sendo que o pardmetro de analise
considerou: 1) o mesmo projeto; 2) os mesmos servigos e escopo; 3) a mesma referéncia (Sinapi 12/2021).

Por essas razbées é que o método construtivo indicado para execugao das obras constantes
deste Termo de Referéncia devera ser o pré-fabricado no sistema PVC/CONCRETO, em conformidade com
a Norma ABNT BNR 17.077 e a Diretriz Sinat 004 — rev01/Ministério do Desenvolvimento Regional,
considerando a experiéncia positiva do emprego desta metodologia em outras obras publicas deste Estado.

3 — DA MODALIDADE DE LICITAGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

3.1. Concorréncia (art. 23, inciso |, alinea c, da Lei n° 8.666/93)

3.2. O critério de julgamento da proposta é o de menor preco global. (Art.45, Inc. |, da Lei n°® 8.666/93).
4 — DO REGIME DE EXECUGAO CONTRATUAL

4.1. Regime de execucao indireta través de empreitada por pre¢o unitario.

5 - LOCAL DA EXECUGAO DO OBJETO.

5.1. A obra COMPLEXO EDUCACIONAL BARRA DE SAO JOAO sera executada no terreno de titularidade
desta municipalidade, localizado no Bairro Campo Verde, Distrito de Barra de Sao Joao, na cidade de
Casimiro de Abreu/RJ.

6 — VALOR GLOBAL ESTIMADO

6.1. O VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO é de R$ 23.566.521,39 (vinte trés milhdes, quinhentos
sessenta e seis mil, quinhentos vinte hum reais, trinta nove centavos), ja acrescidos do BDI e tendo os
precos referenciados pelas tabelas de custosa EMOP 08/2023 e a SINAPI 09/2022 e outras tabelas oficiais.
Para os servigos ndo contemplados na referida tabela, foram feitas composi¢gbes de pregos unitarios com
base nos precgos praticados pelo mercado local e ou utilizando os insumos e servigos da propria EMOP e
SINAPI.
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6.2. O Objeto do presente certame esta quantificado em trés planilhas distintas em virtude da caracteristica
das edificagbes, conforme abaixo e, foram realizados os estudos de vantajosidade entre as composicoes
desoneradas e ndo desoneradas para aferir a condicdo mais vantajosa a administragao:

2.2.1 — CRECHE TIPO 1 — 10 SALAS/PADRAO FNDE (+ SALA DE ESPECIALIDADES) | R$ 8.888.177,36
2.2.2 -ESCOLA 12 SALAS - PADRAO FNDE - TEMPO INTEGRAL RS 13.582.831,48
(QUADRA COBERTA]) R$ 1.095.512,55

R$ 23.566.521,39

6.3. O BDI utilizado foi de 25,00% para os servigos e de 16,80% para fornecimento de materiais, conforme
parametros indicados no Acérdao 2622/2013-TCU Plenario e devidamente justificado.

7 - DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL.

7.1. O prazo de vigéncia contratual é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, contado a partir
da expedi¢ao da Ordem de Servigos.

7.2. A execugao dos servicos se dara de forma concomitante, ou seja, todos os pavimentos iniciarédo ao
mesmo tempo, conforme cronogramas fisico-financeiros.

7.3. A Ordem de Servigo sera expedida pela da Secretaria de Educagao. Antecipadamente a emissio da
referida ordem de servigo, havera a designacao do correspondente fiscal da execugao contratual.

7.4. O prazo para o inicio dos servicos sera de até dias Uteis 05 (cinco), apds recebimento da Ordem de
Servigo pela Contratada.

7.6. A entrega das Anotacgdes de Responsabilidade Técnica — ART, conforme reza o art. 3° da Resolugdo N°
425/98 do CONFEA, e assinatura do contrato é fator predecessor para a expedigdo da Ordem de Servigo.

7.7. O prazo de vigéncia do contrato e execugdo da obra podera ser prorrogado nos termos do artigo 57, §1°,
da Lei Federal 8.666/93.

7.8. Prazos para Assinatura do Contrato € de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data do recebimento da
convocagao conforme artigos 62 e 64 sem prejuizo das penalidades previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93.

8 — CONDIGOES PARA HABILITAGAO JURIDICA, FISCAL, TECNICA e ECONOMICO FINANCEIRA.

8.1. A Empresa Licitante devera comprovar sua habilitagao juridica e fiscal, nos termos exigidos pela Lei
Federal n° 8.666/93.

8.2. QUALIFICAGAO TECNICA

A Empresa Licitante devera comprovar sua habilitagido técnica, conforme Art. 30 da Lei 8.666/93,
corroborado com Sumula 263 do TCU, conforme abaixo que segue:

8.2.1. Comprovacao de registro/inscricao da empresa e do responsavel técnico que a compde perante o
Conselho Regional de Engenharia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da sede da
licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitagdo no presente certame;

8.2.2. A Empresa Licitante devera comprovar que possui no seu quadro técnico, na data prevista para
entrega da proposta, profissional de nivel superior detentor de atestado(s) de capacidade técnica na
execucao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes ao Objeto do presente certame, através de
atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente certificado pelo
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo,
referente a obra similar, incluindo obrigatoriamente os seguintes servicos ou similares planilhados no
orcamento base, apresentados na(s) Certidées de Acervo Técnico - C.A.T.’s, relativas as parcelas de maior
relevancia e valor significativo indicadas abaixo:
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*RELAGAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MAIOR COMPLEXIDADE TECNICA E RELEVANCIA
ACERVO TECNICO PROFISSIONAL

SERVICO DESCRICAO UNIDADE

. E)(ECU(;&O DE PAREDES, COM MODULOS DE PYC - SISTEMA PC COMCRETO, DIRETRIZ R
SINATO04

E}(ECU(;E\O DE COMCRETAGEM EN ELERENMTOS DE FUNDAQ&O, ESTRUTURAS, PAREDES
DE VEDAQ&O, OU DE COMPLEXI DADE TECNICA SUPERIOR

E}(ECU(;&O DE ESTRUTURA METALICA EM SISTEMAS DE COBERTURA,
(TESOURAS/TRELIGAS), OU DE COMPLEXIDADE TECHICA SUPERICR

EXECUGAO DE ASSENTAMENTO DE TELHA SANDUICHE METALICA TERMOACUISTICA,

04 hf?
INCLUSO [CAMENTO,

0z W=

03 KG

ANEXO VI - Memoria de Calculo dos servigos de maior complexidade técnica e relevancia
Servico 03 - ESTE SERVICO PODERA SER COMPROVADO TAMBEM PELA UNIDADE EM M?

8.2.3. A Empresa Licitante devera comprovar a prova de vinculo e a inclusdo no seu Quadro Técnico, ao
qual se refere o item 8.2.2, que devera ser realizada pela apresentagdo de copia(s) do(s) Contrato(s) de
Trabalho do(s) profissional(is) com prazo superior ao periodo de experiéncia previsto na legislagdo; ou
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS; ou cépia do Contrato Social da empresa em que
consta(m) o(s) profissional(is) integrante(s) da sociedade; contrato(s) de prestacao de servigos regido(s) pela
legislacdo civil comum, ou declaragdo de compromisso de vinculagao contratual futura devidamente
registrado(s) no(s) cartério(s) competente(s) e/ou na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), conforme
preconizam o art. 1°, da Lei 6.496/77 e o art. 45, da Lei 12.378/10;

O(s) profissional(is) cujo(s) atestado(s) venha(m) atender a(s) exigéncia(s) do item 8.2.2 ndo podera(do) ser
substituido(s) por outro(s) profissional(is), sem a prévia aprovagao formal da Contratante.

Nao serdo aceitos Atestados de Capacidade Técnica - CAT emitidos pela Licitante em seu préprio nome,
nem nenhum outro que ndo tenha se originado de Contratacao.

8.3. A qualificacdo econdmico-financeira devera ser comprovada mediante o cumprimento dos seguintes
requisitos:

8.3.1. Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso
exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicilio OU, no caso de empresas em recuperagao
judicial, que ja tenham tido o plano de recuperacdo homologado em juizo, certiddo emitida pela instancia
judicial competente que certifique que o licitante esta apto econdmica e financeiramente a participar do
procedimento licitatério;

8.3.1.1. Caso a certiddo acima contenha ressalva expressa de que nao abrange os processos judiciais
eletrénicos, a licitante devera também apresentar a Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperagao Judicial ou
Extrajudicial referente aos processos distribuidos pelo PJe (processos judiciais eletronicos) da sede da
pessoa juridica.

8.3.2. Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, ou 6rgéo equivalente da sede do
licitante, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por Balancetes ou
Balancos Provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de trés (trés)
meses da data de apresentagao da proposta.

8.3.2.1. O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

8.3.2.2. As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar cépia do balanco de abertura
ou copia do livro diario contendo o referido balango, inclusive com os termos de abertura e encerramento.

8.3.3. Comprovacgéao da boa situacgdo financeira da empresa mediante obtenc¢ao de indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagao das
seguintes formulas:
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Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

8.4. VISTORIA TECNICA

Atestado de visita ao local dos servigos, visando o conhecimento das condi¢gdes dos servigos bem como de
eventuais e possiveis dificuldades e circunstancias outras que possam influir, nAo somente na elaboracao da
proposta como na prépria execugao dos servicos. O Municipio se reservara o direito de ndo acatar pedidos
posteriores a contratagdo dos servigos cuja origem seja decorrente de situagcdes que poderiam ser previstas
na visita ao local e na analise da planilha/projeto.

A Visita Técnica devera ser previamente agendada, no horario de funcionamento da Secretaria de Educacéao
de 9:00h as 17:00h, pelo telefone (22) 2778-9800 Ramal 1941 efou por e-mail:
obras.semed.casimiro@gmail.com

Caso a licitante ndo queira realizar a visita devera apresentar "Declaracdo Formal” assinada pelo
representante legal, de que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza
dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que nao utilizara para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avencgas técnicas ou financeiras. Na declaragdo devera constar,
obrigatoriamente, o nimero do processo licitatorio, a modalidade e objeto desta licitagao.

8.5. DECLARAGAO FORMAL EMITIDA PELA LICITANTE QUE DISPORA DOS EQUIPAMENTOS E
PESSOAL NECESSARIOS PARA EXECUGAO DO SERVIGO DE QUE TRATA O OBJETO DESTA
LICITAGAO, DEVENDO OS EQUIPAMENTOS ESTAREM DISPONIVEIS E EM PERFEITAS CONDIGOES
DE USO QUANDO DA CONTRATAGAO.

8.6. CONDIGCOES DE PARTICIPAGAO.

8.6.1. Nao serdo permitidas a participacao de empresas na forma de consoércio. A vedacéo € justificada pela
existéncia no mercado de empresas que isoladamente podem executar os servigos ora intentados, de sorte
que também nao resta a necessidade de compartihamento de método ou tecnologia que enseje a
necessidade de formacgao de consorcio. Tal preceito, advém da discricionariedade proporcionada pelo artigo
de 30, inciso Il, da Lei 8.666/93. Demais do exposto, objetiva a Administragdo obter melhores resultados em
razdo do gerenciamento a ser efetivado por uma Unica empresa, de modo a se obter um melhor cumprimento
do seu objeto.

9. DA SUBCONTRATAGAO

9.1. A Licitante Vencedora sé podera subcontratar servicos objeto do contrato parcialmente, mediante
autorizacdo da Secretaria de Educagdo, sendo estes caracterizados como servigcos especializados,
atividades que ndo constituam a escopo principal do objeto, tais como: servigos de climatizagdo, instalagbes
elétricas e hidrossanitarias, além de acabamentos em geral pinturas e assentamento de cerdmica, sendo
esses servigcos acessorios, como também, que n&o ultrapassassem 30% (trinta por cento) do valor licitado,
como previsto pela Lei Complementar N° 123, de 14 de dezembro de 2006, Art. 47 e Art. 48 inciso Il “..em
que seja exigida dos licitantes a subcontratagdo de microempresa ou de empresa de pequeno porte, desde
que o percentual maximo do objeto a ser subcontratado ndo exceda a 30% (trinta por cento) do total
licitado...”.

10. PRAZO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento sera efetuado apds a execugado dos servigos, efetivamente executados e atestados
pelo fiscal, mediante a apresentagao a aprovacao do Boletim de Medicao e Nota Fiscal/Fatura devidamente
atestada pelo setor técnico competente.

10.2. As medi¢oes deverao ser executadas em intervalos de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da
data da emissdo da Ordem de Servico, justificando-se pelo processo de industrializagdo da obra, de modo
que o fluxo financeiro seja compativel ao fluxo operacional e acompanhe a velocidade de execugao da obra.
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10.3. Os boletins de medigbes serdo analisados em até 2 dias e os pagamentos serao realizados em até 05
dias a partir do atestado de execugao ser emitido pelo gestor do contrato e apresentacéo da respectiva Nota
Fiscal.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA.

11.1. Comprovacgao de registro ou inscricdo da empresa no CREA ou CAU, da sede do licitante. Para as
empresas com sede fora do estado do Rio de Janeiro, sera necessaria a apresentagao do visto do CREA —
RJ.

11.2. Manter um encarregado de obras e servigos, em regime integral e um engenheiro, em regime parcial
durante toda vigéncia do contrato, para acompanhar a execugao, controle técnico e qualidade dos servigos e
vigia para zelar e guardar o patrimdnio, com o objetivo de inibir ou detectar tentativas de crime.

11.3. Ficara a CONTRATADA na obrigacado de providenciar, por sua conta e responsabilidade, até 30
(trinta) dias consecutivos apds a assinatura do instrumento de contrato, o seguinte:

16 Matricula da obra junto ao INSS;
17 Seguro de responsabilidade civil - RCC;

E até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato:
c) Anotacao da responsabilidade técnica — ART/CREA,;

11.4. Cabera a CONTRATADA proponente compatibilizar os Projetos Executivos aos Projetos Basicos
que integram o presente certame, logo apos a celebragdo do contrato e antes do inicio da execugao das
obras, fornecendo também os manuais de constru¢do, uso e manutencao para que a Administracdo possa se
preparar adequadamente e exercer corretamente a fiscalizagdo da obra.

11.4.1. Os projetos executivos deverao ser elaborados pelo Proponente tendo como referéncia os Cadernos
de DIRETRIZES TECNICAS PARA APRESENTAGAO DE PROJETOS E CONSTRUGAO DE
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PUBLICO (Maio 2012): VOLUME | - Requisitos e Critérios de
Desempenho Para Estabelecimentos de Ensino Publico, VOLUME Il — Instrugcdo Para Elaboracéao de
Memorial Descritivo — Projeto de Transposicdo, VOLUME lll — Instrucdo Para Apresentagao do Projeto
de Transposicdo, sistematica que ja é aplicada em nivel nacional pelo FNDE — Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educagio na constru¢do das edificagdes do Programa Pré-Infancia em metodologia
inovadora.

11.4.2. Para elaboragao dos Projetos Executivos complementares, faz-se necessario utilizar como ponto de
partida o Projeto Basico deste certame, sendo condicionantes, os parametros funcionais e estéticos em
relagcdo ao Projeto Basico, que devem ser respeitados, a fim de ndo se perder a identidade arquitetonica, a
disposicdo dos ambientes em Planta Baixa, a funcionalidade dos ambientes (inclusive compatibilidade de
rede elétrica para climatizacdo de todos os ambientes), o partido arquitetdnico, a volumetria dos ambientes,
areas e proporgdo dos ambientes internos, layout, tipologia de cobertura, funcionalidade dos materiais de
acabamento e a especificagao de lougas e metais.

11.4.3. Quando da elaboragéo do Projeto Executivo da fundagéo, deve-se considerar uma Fundagao Tipica
Radier, adequada ao método construtivo proposto. Apds a assinatura do contrato e emissao da respectiva
Ordem de Servigo, a Contratada devera executar a sondagem do solo e ajustar seu projeto de fundagéo aos
requisitos do terreno, sem que isto implique em 6nus adicional ao contrato.

11.4.4 A adequacédo dos projetos executivos ao projeto basico deverdo observar todas as Normas Técnicas
aplicaveis bem como as melhores praticas da engenharia, detalhando-se todos os elementos e interface
entre os subsistemas.

11.5. Manutencdo, durante a vigéncia do Contrato de todas as condi¢gdes de habilitagdo, incluindo a
atualizagao de documentos de controle das arrecadagdes de tributos federais: SRF Divida Ativa, FGTS,
CNDI/INSS, e outras legalmente exigiveis, junto a esta Secretaria como caugdo mantenedora.

11.6. Comunicar & SECRETARIA DE EDUCACAOQ as alteracdes que forem efetuadas em seu contrato
social ou estatuto.

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as leis federais, estaduais e municipais (inclusive
todos os regulamentos, normas, instrugdes e diretrizes) que |he forem aplicaveis e necessarias ao seu
funcionamento como empresa.

11.8. Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho. Em hip6tese alguma,
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0s encargos sociais poderdo estar incompativeis com a situagao trabalhista dos empregados da Contratada
que estejam vinculados ao objeto contratual.

11.9. Indicar representante aceito pela SECRETARIA DE EDUCACAO para representa-la na
execucao do Contrato, comparecer as reunides convocadas por essa Secretaria, de modo que nenhuma
providencia possa ser retardada ou suspensa, cabendo-lhe ainda o 6nus ocasionado pelo nao atendimento a
convocagao.

11.10. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos. A CONTRATADA devera executar o servigo
considerando sempre os requisitos de Segurancga do Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/77, Norma
Regulamentadora NR 18, e demais regulamentag¢des do Ministério do Trabalho e da ABNT.

11.11. Adotar todas as medidas de seguranca necessarias ao bom andamento dos servicos e a
preservacdo dos bens desta SECRETARIA DE EDUCACAO e de Terceiros. Sera de responsabilidade
exclusiva da Contratada a indenizagao de quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execugao das obras
e servigos contratados, ou qualquer caso fortuito. A CONTRATADA se responsabilizara pelo fornecimento de
EPIs, materiais, equipamentos, transporte, alimentacéo, além de questbes administrativas, acidentais, ndo
sendo atribuida a Secretaria de Educagao qualquer culpabilidade neste ambito.

11.12. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas, por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugao dos servigos.

11.13. Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas,
inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionarios e
prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragbes ou inobservancia de leis,
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a Contratante por
quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corregcbes monetarias e
acréscimos de mora.

11.14. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta prestagéo, salvo mediante prévia e
expressa autorizacdo da SECRETARIA DE EDUCACAO e desde que a sucessora detenha o mesmo objeto
social e acervo previstos no instrumento convocatério.

11.15. Responder pelas obrigagdes e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razdo ou nao do objeto do contrato.

11.16. Planejar os servicos de forma a nio interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas no
local e em seu entorno.

11.17. Atender prontamente as requisicdes da SECRETARIA DE EDUCAGAO no fornecimento dos
materiais nas quantidades e especificagdes deste Termo de Referéncia e seus anexos.

11.18. Facilitar a agdo da Fiscalizagdo na inspeg¢do dos servicos prestando todas as informagdes e
esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa.

11.19. Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer
informagdes a todos os consultores técnicos ou projetistas da SECRETARIA DE EDUCACAO ou
contratados por ela, e que por este forem previamente credenciados.

11.20. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as suas expensas, servicos
objeto do Contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des, resultantes de execucéo irregular,
do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou ndo correspondentes as especificagdes.

11.21. Comunicar a Fiscalizacdo do Contrato da SECRETARIA DE EDUCAGAO, por escrito, qualquer
anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario.

11.22. N&ao empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, além de nao
empregar em qualquer trabalho menor de dezesseis anos, ressalvando o emprego de menor na condigao de
aprendiz, a partir de quatorze anos. Tudo conforme dispde o inciso V do Art. 27 da Lei Federal N° 8.666/93,
acrescido pela Lei Federal N° 8.854/98.

11.23. Sera também de responsabilidade da Contratada a eventual destruicdo ou danificagao, por terceiros,
dos servigos executados, até a aceitagao definitiva da mesma, bem como as indenizagdes que possam vir a
ser devida a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em via publica.

11.24. Possuir na obra, desde o inicio da execugdao do Contrato, um Livro de Ocorréncia, fornecido pela
CONTRATADA, com um minimo de 50 (cinquenta) folhas fixas numeradas, intercaladas de pelo menos uma
folha serrilhada, que se destina a relatérios de fiscalizagao, anotagdes, modificagbes e qualquer tipo de
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solicitacéo tanto da Fiscalizacdo como da CONTRATADA. Fica a cargo da CONTRATADA a guarda do livro

durante o periodo da obra/servico, bem como a reposicdo em caso de término do Livro, devidamente
assinada diariamente pelo o Engenheiro Civil ou Arquiteto responsavel pela obra.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE.

12.1. Emitir, ap6és a assinatura do contrato, antes da execucdo dos servicos a respectiva Ordem de
Servigo.

12.2. Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso ndo esteja de acordo com as
especificagdes trazidas neste Termo.

12.3. Acompanhar e fiscalizar a execugao da prestagao dos servigos objeto deste Termo de Referéncia.

12.4. Efetuar os pagamentos a Contratada conforme previsto neste Termo e cronograma fisico-financeiro,
apos o cumprimento das formalidades legais.

12.5. Paralisar e/ou suspender a qualquer tempo a execugao dos servicos, de forma parcial e/ou total,
sempre que houver descumprimento das normas preestabelecidas em contrato.

12.6. Prestar informagdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a ser solicitados pelo
representante da contratada.

12.7. Acompanhar a execugdao dos servicos por um representante da Secretaria de Educacao,
determinando o que for necessario para regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo a
autoridade competente o que ultrapassar a sua competéncia, em tempo habil, para adogdo das medidas
convenientes.

12.8. Homologar os servigos prestados, de acordo com as respectivas Ordens de Servigo, atestando as
respectivas faturas.

12.9. As demais obrigagdes, tanto da Contratada como da Contratante, estardo descritas no Edital de
Licitagao.

13 - FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO

13.1. Caberd a Secretaria de Educacao exercer a fiscalizagdo do objeto deste contrato, na forma
preconizada no Art. 67 da Lei N° 8.666/93, visando a observancia do fiel cumprimento das exigéncias
contratuais, o que ndo exclui a fiscalizagéo e supervisdo do objeto licitado por parte da Contratada.

13.2. A Secretaria de Educagdo conforme dispde do Art. 67 Secao IV da Lei Federal N° 8.666/93 ira
designar um representante da Administragcéo, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-lo e subsidia-
lo de informagdes pertinentes a essa atribuicdo, para acompanhamento e fiscalizagdo da execugao do
contrato.

13.3. Cabera, ainda, a Secretaria de Educagéo, manter anotagdes e registros de todas as ocorréncias e
determinar o que for necessario a regularizagéo de falhas e problemas observados;

13.4. Apds a expedicdo da Ordem de Servigo, a Contratada devera se reunir com a Equipe técnica da
Contratante com o objetivo de apresentar os profissionais responsaveis pelos trabalhos contratados e
receber as informagdes pertinentes.

13.5. Durante a execugao dos servigos, deverdo ser feitos contatos formais entre o executor do contrato ou
Comissao Técnica da contratante e a contratada, através de reunides de acompanhamento, para verificagao
do desenvolvimento dos trabalhos e ajuste dos mesmos, dentro dos objetivos almejados.

13.6. Diante de quaisquer alteracdes que por razao de ordem técnica, se tornar necessaria, a Contratada
devera ser antecipadamente comunicar a da Secretaria de Educacdo para analise e pronunciamento
superior. Comunicagcées nesse sentido serdo formalizadas por escrito, assim como as deliberagbes
posteriores, e somente podera ser realizada com aprovacgao e liberagao também por escrito.

13.7. A fiscalizagédo exercera rigoroso controle em relagdo as quantidades e, particularmente a qualidade
dos servigos executados, a fim de possibilitar a aplicagao das penalidades previstas quando desatendidas as
disposigdes a elas relativas.

13.8. Os trabalhos poderao ter suas quantidades alteradas pela Secretaria de Educagao nos termos da lei,
ou sofrer alteracdo na ordem das suas etapas, por interesse administrativo devidamente justificado.

13.9. Compete a Fiscalizagdo, em conjunto com as demais areas da Secretaria de Educacéo, resolver as
duvidas e as questbes expostas pela Contratada, dando-lhes solucbes rapidas e adequadas. Os casos
omissos, quando nao solucionados de comum acordo, serao resolvidos pela area competente da Secretaria
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de Educacdo que definira os procedimentos de execucdo de maneira a manter o padrdao de qualidade
previsto para o servigo.

13.10. A Contratada prestard todos os esclarecimentos solicitados pela Secretaria de Educacao, cujas
reclamacgdes, orientagdes e determinagdes obriga-se a atender pronta e irrestritamente.

13.11. Sem prejuizo da plena responsabilidade da Contratada perante a Secretaria de Educagdo ou a
terceiros, todos os trabalhos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo da Secretaria
de Educacgéo, a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados.

13.12. A Fiscalizagao tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou ndo, os servigos da
obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranga
ou outros.

13.13. A Fiscalizagdo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exagdo ou ato
desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da Contratada, bem
como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas.

14 - PENALIDADES

14.1. Pela inexecugdo total ou parcial das obrigacbes assumidas, o fornecedor, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, assegurado o contraditério e a ampla defesa, na forma dos artigos 86 e 87
da Lei 8.666/1993, ficara sujeito as seguintes penalidades:

a) adverténcia;
b) multa moratéria de:

b.1) 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, limitada a incidéncia a 30 (trinta) dias. Apds o trigésimo dia e a critério da Administragao,
podera ocorrer a ndo aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugao total da
obrigacéo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

b.2) 10,0 % (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de atraso por periodo
superior ao previsto na alinea “b.1”, ou de inexecugao parcial da obrigagdo assumida;

¢) multa compensatdéria de:

c.1) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de
nao substituicdo do produto que apresentar defeito/vicio, no prazo de 05 dias Uteis, a contar da
notificagdo, limitada a incidéncia a dez dias. Apds o décimo dia e a critério da Administragédo, podera
ocorrer a nao-aceitacao do produto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugéo parcial da
obrigacao assumida;

c.2) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao total do objeto;

d) impedimento de licitar com o Municipio e descredenciamento do sistema municipal de
cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das demais
penalidades cabiveis, na forma do edital e da lei, com fundamento no art. 7° da Lei n° 10.520/2002.

e) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, na forma do art.
87, IV da Lei n° 8.666/1993, acarretando o cancelamento da inscricdo do Certificado de Habilitacdo de
Firmas, no Setor de Cadastro de Fornecedores da Secretaria de Administracdo e Gestdo de Pessoas
do Municipio do Recife.

14.2. Qualquer contestacao sobre a aplicagao de penalidades devera ser feita por escrito, no prazo de até 05
(cinco) dias consecutivos apds a aplicagdo da mesma.

15 - FORMA DE ENTREGA DOS SERVICOS

15.1. Recebimento é o ato que se caracteriza por documento assinado pela Contratada, decorrido o prazo
contratual, definido na ordem de servigo, no qual a Contratante declara aprovado, aceito e recebido, em
carater definitivo, o servigo ou obra executada pela Contratada. O objeto desta licitagdo sera recebido pelo
servidor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, nas seguintes condig¢des:
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15.1.1. Recebimento provisério, para efeito de posterior verificacdo da conformidade de execugao dos
servicos conforme as especificagbes exigidas, no prazo de 15 (quinze) dias;

15.1.2. Recebimento definitivo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento provisério, apoés a
verificagdo da quantidade e da analise atestando a qualidade dos bens e sua consequente aceitagao pela
administragdo, mediante termo circunstanciado.

16. REAJUSTE DE PRECOS.

16.1. Os pregos dos servigos objeto desta licitagdo sdo fixos e irreajustaveis, pelo prazo de 01 (um) ano,
contados a partir da data da assinatura do contrato.

16.2. O reajuste devera ser solicitado até a data da assinatura do contrato, do aditivo de prorrogagéo ou do
encerramento da vigéncia contratual posteriores ao nascimento do direito, sob pena de precluséo.

16.3. Apos 12 (doze) meses da data da apresentacdo da proposta, excluida a responsabilidade do
contratado proponente pelo retardamento da execugdo do objeto contratual, os precos serdo reajustados
utilizando-se a variagéo do indice de reajustamento das familias/categoria EMOP — Empresa Brasileira de
Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro.

17 - GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

2. A garantia dos equipamentos devera ser a mesma do fabricante, minimo de 12 meses, contra defeito
de fabricagdo e montagem. O prazo de garantia s sera contado a partir do primeiro dia util sucessivo a data
do recebimento definitivo;

3. Em caso de solicitagdo de manutencéo corretiva dentro do prazo de garantia dos equipamentos, a
mesma deve ser feita sem nenhum custo para a contratante, podendo ser feita no local, por acesso remoto
ou fazendo a retirada do equipamento para manutengao pela fabricante;

4, A Contratada tem o prazo de 05 (cinco) dias uteis, para reposicdo de equipamento, em caso de
defeitos que ndo possam ser corrigidos a contento;

5. O prazo de garantia da obra sera de 05 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento Definitivo
da obra a ser emitido por comissdo designada pela autoridade competente;

6. As despesas referentes a retirada e envio dos equipamentos para manutengao corretiva deverao
correr por conta da Contratada dentro do prazo da garantia.

18. GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

18.1. A contratada devera apresentar a Administragdo Publica (Secretaria de Educagédo) em até 15 (quinze)
dias uteis contados da data da assinatura do contrato, o comprovante de prestagdo das garantia contratual
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei Federal n°
8.666/93, diminuindo assim os riscos de inexecugao ou execucao irregular.

18.2. Considerando que o “fornecimento do sistema construtivo”; a) é o item mais relevante na curva ABC; b)
é fornecido em perfis rastreaveis e em painéis pré-montados em fung¢ao das especificidades de cada projeto;
b) visando a economia e redugdo dos custos da obra; este item foi destacado em planilha com BDI
diferenciado de materiais e equipamentos, sendo o contratado o Unico e exclusivo responsavel pelo guarda,
integridade e pela seguranga dos materiais pelo periodo que compreende a entrega, recebimento e sua
efetiva aplicagéo.

19. DOTAGAO ORGAMENTARIA

Os recursos alocados para a realizagdo do objeto desta licitagdo (obra COMPLEXO EDUCACIONAL
BARRA DE SAO JOAO) sao oriundos das Dotagées Orgamentarias conforme abaixo:

EDIFICACAD PROGRAMA DE TRABALHO ELEMENTO DE DESPESA
2.2.1 - CRECHE TIPO 1 - 10 SALAS/PADRAO FNDE (+ SALA DE ESPECIALIDADES) 20.07.12.365.0040.1.523 4.4.90.51.00
2.2.2 - ESCOLA 12 SALAS - PADRAO FNDE - TEMPO INTEGRAL 20.07.12.361.0040.1.653 4.4.90.51.01
(QUADRA COBERTA) 20.07.12.361.0040.1.575 4.4.90.51.02

20. DISPOSIGOES FINAIS

20.1. Os servicos técnicos de engenharia e construgdo — aqueles de natureza preventiva e corretiva com
vistas a preservagao da vida util, adequacado as normas técnicas da ABNT — devem ser sem perda das
caracteristicas e da integridade da sala e ambientes adjacentes.
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20.2. Considerando que a empresa a ser contratada tem qualificagdo técnica e comprovada capacidade
para a execugdo dos servigos, de modo algum sera aceita qualquer alegacdo, durante a execugdo do
contrato, quanto a possiveis indefinicbes, omissdes ou incorregdes contidas no conjunto de elementos que
constituem o presente Termo de Referéncia, como pretexto para pretender cobrar materiais, equipamentos,
mao de obra, ferramentas e acessorios. A Secretaria de Educagéo devera ser previamente consultada nos
casos omissos neste Termo de Referéncia e definira os procedimentos de maneira a manter o padrao de
qualidade dos produtos previstos.

20.3. Nenhum servigo fora dos projetos e especificagbes integrantes deste Termo de Referéncia ndo podera
ser realizado, ainda que em carater extraordinario, sem a prévia e expressa concordancia da Secretaria de
Educacéo, salvo aqueles que se caracterizem como necessarios a seguranga da obra;

20.4. Caso haja necessidade, por motivos técnicos ndo previstos, de acréscimo ou supressao de obras ou
servigos, serdo obedecidos os limites e demais condigdes estabelecidas no Art. 65 da Lei Federal no
8.666/93. Estes motivos deverdo ser devidamente justificados, e mediante autorizagdo prévia da Secretaria
de Educagao com correspondente formalizagdo de termo aditivo, circunstanciada em documento escrito com
as assinaturas dos responsaveis;

20.5. No interesse da Administragcdo a Contratada fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cbes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarias durante as obras, servicos ou
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

20.6. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condi¢cdo, salvo as
supressoes resultantes de acordo celebrados entre as partes;

20.7. Constituem anexos ao presente Termo, como se aqui transcritos estivessem: projetos basicos,
memorial descritivo, planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro.

Casimiro de Abreu/RJ, 14 de novembro de 2023.

SAMUEL MACHADO PEREIRA JUNIOR
CREA RJ: 2020100874
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ANEXO VI - MEMORIA DE CALCULO

= Memoéria de Calculo - Creche
= Memoria de Calculo - Escola
= Memoria de Calculo - Quadra
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ANEXO VIl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

= Cronograma - Creche
= Cronograma - Escola
= Cronograma - Quadra
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ANEXO VIII - DECLARACAO DE VISITA

Declaro para fins de participagdo na Concorréncia Publica n.° .../.....,relativa as obras e/ou servigos
Lo = T PSP PP PPP PPN
que b= =Y 0 0 o] =TT P EEPRR
........................................................................................................................................ representada por seu
(TS oo g ESF= V=T I =T od Tt o T o T RS
CREADN.L o, , tomou conhecimento das obras/servigos, tendo inclusive visitado o

local e esta ciente das caracteristicas e eventuais dificuldades, assim como das necessidades para sua
execugao.

Rio de Janeiro,, ............... de e de 20__

Responsavel da empresa e carimbo da empresa

Secretario da Secretaria Municipal de Educagéao
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ANEXO IX
DECLARACAO DO MENOR

Concorrencia Publica n.° .../...

A

110 0] ] (TS TSR
............................................................................................................................................. (razado social da

empresa), inscrita no CNPJ N.% ... por intermédio de seu representante legal
oSr.

portador da carteira de identidade n.° ...............coo oo €doCPF N ...,
DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21/06/93, acrescida pela Lei n.°
9.854 de 27/10/99, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢gao de aprendiz.

(representante legal)

(*) Observagao: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO X

(MODELO) DECLARACAO DE AUSENCIA DE VINCULO COM O SERVICO PUBLICO

Eu, , responsavel legal da empresa
inscrita no CNPJ sob o n°
, interessada em participar da Concorrencia
Publica n® __ /2023, DECLARO, sob as penas da lei, que nos termos do artigo 9°, da lei 8666/93, a

Empresa
, NAO possui em seu quadro de pessoal, servidores,
empregados publicos ou dirigentes do municipio de Casimiro de Abreu, ou que tenha sido, nos ultimos 180
(cento e oitenta) dias, ocupantes de cargo, emprego ou fungdo no Municipio e/ou que tenha tomado parte
na elaboragao do projeto como autor ou colaborador.

Declaro, ainda, nos termos do artigo 98 da Lei Organica do Municipio de Casimiro de Abreu, que a
empresa nao possui em seu quadro pessoas ligadas ao Prefeito e seus auxiliares diretos, Vice-Prefeito e
Vereadores por matrimonio ou parentesco, afim ou consanguineo, até o segundo grau, ou por adogéo,
bem como esta situagdo nao se persiste nos Ultimos 06 (seis) meses apods findas as respectivas fungodes.

Local e data

Nome da Empresa Licitante

Responsavel legal
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ANEXO XI - DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Declaro para os devidos fins, referente a Concorréncia Publica n.°__, que eu, , CPF sob
n.c e registrado no CREA/RJ sob n.° _ , autorizo minha inclusdo na
equipetécnica da empresa _ , CNPJ n.° , para responder como

responsaveltécnico da referida empresa durante a execugéo dos obra/servigos, objeto do presente certame
licitatorio.

Data,__ / /
AssinaturaCREA/---
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ANEXO XII
MODELO DE DOCUMENTO CREDENCIAL

CREDENCIAMENTO

Ref.: CC n° /____—PMCA

Prezados Senhores:

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr..................... (nome, qualificacdo e enderego), portador da
carteira de identidade n°® ...............ooeuene.. , expedida pelo () ...cceeviieeeeeeriiiiiis , inscrito no CIC sob o
N e , poderes para representar esta Empresa...... (

razdo social e endereco da licitante ) CNPJ/MF n° ... , Inscricao Estadual
N e na licitagao referida em epigrafe, podendo praticar todos os atos necessarios e
indispensaveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive, prestar esclarecimentos, receber
notificagdes e manifestar-se quanto a sua motivacao e desisténcia de interpor recursos.

OBS: No caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte acrescentar: formular propostas,
noscasos previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006.

(representante legal)

Observagao:

7. A Carta de Credenciamento devera ser preenchida em papel timbrado da licitante, com
assinaturado responsavel legal.

8. A Carta de Credenciamento e o documento que comprova a representatividade legal do
outorgante,deverédo ser entregues pelo credenciado, DENTRO dos envelopes de Documentagéo.
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ANEXO Xiil
(MODELO) DECLARAGAO DE SUPERVENIENCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAGAO

Ref. Concorréncia Publica N°__/

A  firma / Empresa_,Sediada na rua

, n.° , (cidade) (estado), inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (C.N.P.J) sob n.° _ por seu representante legal
(Diretor gerente, Proprietario , etc.) DECLARA, sob as penas da lei, que ndo esta sujeita a qualquer
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracdo, inexistindo até a presente data fatos
supervenientes impeditivos para sua habilitagdo no processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

de de

Assinatura do responsavel
pela empresaNome do

responsavel pela empresa
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ANEXO XIV - (MODELO)
DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa , com sede na , inscrita no
CNPJ n.° , vem, por intermédio do representante legal o(a) Sr.(a)
portador(a) da carteira de Identidade n.° e do CPF/MF

_, DECLARAR, sob as penas da Lei, que é (MICROEMPRESA

ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificagdo como
ME- EPP e que nao se enquadra em nenhuma das hipoteses elencadas no Paragrafo 4° do art. 3° da Lei
Complementar n.° 123/2006, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os Artigos 42 a 49 da
mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participagdo no presente certame.

de de 20

_Representante Legal

Obs.: Esta declaragcdo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa e entregue
fora de qualquerenvelope.
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ANEXO XV
COMPOSIGAO DO BDI
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ANEXO XVI - MEMORIAL DESCRITIVO;

= Memorial Creche

= Memorial Escola
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ANEXO XVII - COMPOSIGAO DE CUSTOS

= Memorial Creche
= Memorial Escola

= Memorial Quadra



